

## 見積徴取結果調書

|                 |                               |     |
|-----------------|-------------------------------|-----|
| 工 事 名           | 第4号 八幡町合併浄化槽最終沈殿槽汚泥掻寄機減速機取替修繕 |     |
| 工 事 場 所         | 近江八幡市 八幡町                     |     |
| 工 期             | 契約締結日 から 令和5年2月28日(火) まで      |     |
| 業 種             | 機械設備工事                        |     |
| 概 要             | 汚泥掻寄機駆動減速機取替                  |     |
| 開 札 日 時         | 令和4年7月14日(木) 午前8時30分          |     |
| 予定価格(税抜き)       | 非公表                           |     |
| 最低制限金額(税抜き)     | 無                             |     |
| 落札金額(税抜き)       | 1,512,000 円                   | 落札率 |
| 契約予定金額(税込み)     | 1,663,200 円                   | *** |
| 落 札 者<br>(請負業者) | (株)日吉<br>滋賀県 近江八幡市 北之庄町908    |     |

下記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が契約希望金額である。

| No. | 業者名   | 第1回金額(円)  | 第2回金額(円) | 第3回金額(円) | 摘要 | 備考 |
|-----|-------|-----------|----------|----------|----|----|
| 1   | (株)日吉 | 1,512,000 |          |          | 落札 |    |
|     |       |           |          |          |    |    |
|     |       |           |          |          |    |    |