

令和7年度測量・建設コンサルタント等発注計画 (見直し)

ここに公表する内容は、令和7年10月1日現在での発注見通しのある測量・建設コンサルタント等の計画について記載したものであり、この時点で発注が想定されない業務、入札等の見通しの立たない業務、業務概要が未定の業務については記載していません。

このため、この公表以後に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合、またはここに公表されていない業務が発注される場合があります。

令和7年度 測量・建設コンサルタント等 発注計画 【見直し】

案件名称	業種	入札方式	履行場所又は納入場所	予定期間 (月数)	案件概要	発注予定時期 (四半期)	案件担当課
旧西川家住宅周辺建物調査設計委託	建築設計監理業務	一般競争入札	近江八幡市 新町	約 12 ヶ月	旧西川家住宅の周辺建物調査設計を委託	第3四半期	文化振興課
総合福祉センターひまわり館健診センター機能等整備工事監理業務委託	建築設計監理業務	随意契約	近江八幡市 土田町	約 12 ヶ月	総合福祉センター施設の健診センター機能等整備工事の監理業務	第3四半期	福祉政策課
日野川(古川橋)推進工事詳細設計業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 古川町	約 7 ヶ月	推進工事詳細設計一式(約200m)	第3四半期	上下水道施設課
八幡堀ライトアップ整備工事支援業務委託	建築設計監理業務	随意契約	近江八幡市 新町	約 5 ヶ月	八幡堀ライトアップ整備工事の監理業務	第3四半期	観光政策課
西庄町流域調査業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 西庄町	約 5 ヶ月	流域調査1式	第3四半期	土木課
南津田町流域調査業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 南津田町	約 5 ヶ月	流域調査1式	第3四半期	土木課
金田鷹飼1号線側溝改良測量設計業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 鷹飼町	約 5 ヶ月	測量設計業務50m	第3四半期	土木課
倉橋部浄土寺線測量設計業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 浄土寺町	約 5 ヶ月	測量設計業務100m	第3四半期	土木課
田中江町水路改修測量設計業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 田中江町	約 5 ヶ月	測量設計業務100m	第3四半期	土木課
重要管路点検業務委託	建設コンサルタント業務	一般競争入札	近江八幡市 市内一円	約 4 ヶ月	下水道管路調査 一式	第3四半期	上下水道施設課
馬淵新在家線通学路拡幅物件補償再算定	補償コンサルタント業務	随意契約	近江八幡市 馬淵町	約 3 ヶ月	補償設計	第3四半期	学校教育課
近江八幡市道路台帳更新業務委託	測量業務	一般競争入札	近江八幡市 市内一円	約 4 ヶ月	台帳更新に伴うデータ作成	第3四半期	土木課
避難所空調設備設計業務委託	建築設備設計監理業務	一般競争入札	近江八幡市 島町 ほか	約 6 ヶ月	避難所空調設備設計業務	第4四半期	危機管理課