

# 入札予定調書

提出期日： 令和7年8月27日

開札日： 令和7年8月28日

No.	公告日	工事・委託・物品名	工事・委託 ・納品場所	期間	入札方法	予定価格	最低制限価格
1	7月30日	第105号 音羽町配水管更新工事	近江八幡市 音羽町	契約締結日から 令和8年3月31日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
2	7月30日	【中止】第18号 武佐老蘇線連絡道路整備工事(その4)	近江八幡市 西庄来町	契約締結日から 令和8年3月31日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
3	8月6日	第5号 区整東1号線交通安全対策に伴う道路測量設計業務委託	近江八幡市 出町他	契約締結日から 令和8年2月27日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
4	8月6日	第18号 沖島コミュニティセンター整備基本設計業務委託	近江八幡市 沖島町	契約締結日から 令和8年3月31日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
5	8月6日	第4号 古川町光が丘地質調査業務委託	近江八幡市 古川町	契約締結日から 令和7年11月7日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
6	8月6日	第11号 黒橋西庄線農水管移設設計業務委託	近江八幡市 西庄町	契約締結日から 令和7年12月26日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
7	8月6日	第20号 近江八幡市市営住宅建築設備定期点検業務委託(2025)	近江八幡市 中小森町他	契約締結日から 令和8年1月30日	一般競争入札 (電子入札)	事後公表	事後公表
8	8月6日	第38号 黒橋八木線他高木剪定業務委託	近江八幡市 桜宮町他	契約締結日から 令和7年12月19日	一般競争入札 (紙入札)	事後公表	事後公表
9	8月6日	住基ネット統合端末更新に係るリース	近江八幡市 桜宮町	令和7年10月1日から 令和12年9月30日	一般競争入札 (紙入札)	非公表	無
10	8月6日	第36号 近江八幡市環境フェア会場設営業務委託	近江八幡市 竹町	契約締結日から 令和7年11月14日	一般競争入札 (紙入札)	非公表	無
11	8月6日	第21号 秋期八幡地区市営住宅等除草作業業務委託	近江八幡市 八幡町他	契約締結日から 令和7年11月14日	一般競争入札 (紙入札)	事後公表	事後公表
12	8月6日	第22号 秋期末広地区市営住宅等除草作業業務委託	近江八幡市 末広町他	契約締結日から 令和7年11月14日	一般競争入札 (紙入札)	事後公表	事後公表
13	8月6日	第38号 運動公園グラウンド西側高木剪定業務委託	近江八幡市 津田町	契約締結日から 令和7年11月28日	一般競争入札 (紙入札)	事後公表	事後公表
14	8月6日	八幡東中学校及び八幡西中学校壁面折畳式バスケットゴール	近江八幡市立 八幡東中学校他	契約締結日から 令和7年10月31日	一般競争入札 (紙入札)	非公表	無
15	8月6日	A4・A3再生紙(下半期分)	近江八幡市 桜宮町他	令和7年10月1日から 令和8年3月31日	一般競争入札 (紙入札)	非公表	無

※「第38号 運動公園グラウンド西側高木剪定業務委託」の工期末を修正しました(令和7年8月12日 修正)

【変更前】令和7年9月21日 → 【変更後】令和7年11月28日