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八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

発注者

設計者 株式会社　込山建築設計事務所

近 江 八 幡 市
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付近見取図
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１期　１階平面図・２階平面図

２期　１階平面図・２階平面図
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建具リスト　便所平面図

1/150

1/100

1/100

断面図

立面図

矩計図

２期　１階建具伏図・２階建具伏図

１期　１階建具伏図・２階建具伏図

基礎伏図、基礎断面図
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工事区分表 ―
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２期工事ローテーション計画図１（概略・別途工事）

２期工事ローテーション計画図２（概略・別途工事）

1/500

仮設校舎地盤調査位置図　結果図

グランド暗渠排水図　（現況）　参考図

暗 渠 排 水 断 面 図 (現況）　参考図 1/30、1/25、1/20

1/1000

仮設計画図３ 完了時（参考図）
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建築工事特記仕様書１

建築工事特記仕様書２

１期　１階備品配置平面図・備品リスト

１期　２階備品配置平面図・備品リスト

２期　１階備品配置平面図・備品リスト

２期　２階備品配置平面図・備品リスト

特記事項　設備整備表

１期　弱電設備 配置図（１）

１期　弱電設備 １階平面図・２階平面図

１期　防災設備凡例

１期　防災設備 １階平面図・２階平面図

１期　非常放送設備 １階平面図・２階平面図

２期　高圧受変電設備単線結線図

２期　電気設備凡例

１期　電灯設備 １階平面図・２階平面図

１期　コンセント設備 １階平面図・２階平面図
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１期　分電盤設備 １階平面図・２階平面図 1/150

１期　GIGAスクール １階平面図・２階平面図

２期　分電盤設備 １階平面図・２階平面図

２期　電灯設備 １階平面図・２階平面図

２期　コンセント設備 １階平面図・２階平面図

２期　弱電設備 １階平面図・２階平面図

２期　防災設備 １階平面図・２階平面図

２期　防災設備凡例

1/150

1/150

1/50
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２期　GIGAスクール １階平面図・２階平面図
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１期　電気設備 配置図

２期　電気設備 配置図 1/300

―
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1/300
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1/500、150
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参考工事工程表　１期工事ローテーション計画図（参考図）

仮設計画図１ ステップ１、プール解体時（参考図）

仮設計画図２ ステップ２、仮設校舎建設時（参考図）

1/150、100

自転車置場、渡り廊下１　平面図、立面図、断面図

設計概要書、内部仕上表

バリアフリー法　平面図

Ｅ－

Ｅ－

34

35

２期　非常放送設備 １階平面図・２階平面図
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（ 機 械 設 備 工 事 ）

１期　換気・空調設備 凡例、機器表

１期　換気設備 １階平面図・２階平面図

１期　空調設備 １階平面図・２階平面図

２期　換気・空調設備凡例・機器表

２期　換気設備 １階平面図・２階平面図

２期　空調設備 １階平面図・２階平面図
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衛生設備 凡例

１期　衛生設備 器具表

１期　衛生設備 １階平面図・２階平面図
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１・２期　屋外消火栓設備 凡例・系統図

（ 衛 生 設 備 工 事 ）

10Ｐ－ ２期　衛生設備 器具表

２期　衛生設備 １階平面図・２階平面図Ｐ－ 11

―

1/150

―

１・２期　雨水排水設備 配置図

１・２期　給水設備 配置図

１・２期　汚水排水設備 配置図

１・２期　屋外消火栓設備 配置図

表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

Ｅ－ 37 別途工事　幹線・弱電設備改修配置図（参考図） 1/500

全体配置図　工事概要

仮設校舎周辺配置図

１期　弱電設備(ｲﾝﾀｰﾎﾝ) 配置図（２）

２期　弱電設備（防災設備） 配置図

Ｐ－ 1/5012 別途工事　消火水槽改修（参考図）

仮設校舎２、渡り廊下２　平面図、立面図、断面図、建具伏図、建具リスト

仮設校舎２　１期　分電盤・動力設備 平面図

仮設校舎２　１期　電灯設備 平面図

仮設校舎２　１期　コンセント設備 平面図

仮設校舎２　１期　弱電設備 平面図

仮設校舎２　１期　防災設備 平面図

仮設校舎２　１期　非常放送設備 平面図

仮設校舎２　２期　分電盤設備 平面図

仮設校舎２　２期　電灯設備 平面図

仮設校舎２　２期　コンセント設備 平面図

仮設校舎２　２期　防災設備 平面図

仮設校舎２　２期　非常放送設備 平面図

仮設校舎２　１期　換気設備 平面図

仮設校舎２　１期　空調設備 平面図

仮設校舎２　１期　衛生設備 平面図

仮設校舎２　２期　換気設備 平面図



日間***

　　さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。
　(1) グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品

〇上記に伴う、電気設備工事、機械設備工事を行う。

長寿命化改修工事1期

（手数料を含む）

計

770×550

・ ダクト板金作業（建築板金）　・ 冷凍空気調和機器施工作業（冷凍空気調和機器施工）

※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始

※請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始

　及び解体工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。

・ サービス版

ＤＶＤ-ＲＯＭにて提出すること。

   サービス版
   サービス版
   サービス版
   サービス版

   サービス版
竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧとし、

ジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。
　工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用するデ

主として内観
主として外観
工事月報用
完了届提出用

状況によりつなぎ写真

・　　 ・　5　・　7
※　3　・　6　・　9
・　　 ・　9　・ 12

２

１
３
１
１

竣工写真
定期提出
完 成 時
工 事 中
着 工 前

備　　　　考部　数撮 影 箇 所分  類 ・ 規  格区　分

４.工事写真
を参考とし、詳細については監督職員の指示による。

　保全に関する資料は標仕により作成し、監督職員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを
提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引き」

３.保全に関する資料

　　特記事項の記載の《　》内表示番号は、解体共仕の当該項目、当該表、当該図を示す。
　　特記事項の記載の【　】内表示番号は、木造標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。
　　特記事項に記載の [　] 内表示番号は、改修標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。

・ 植栽工事(造園工事)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)
・ 排水工事(建築配管)　・舗装工事（・ 溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事 ・ 加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事）
・ 塗装工事(建築塗装)　・ 内装工事(・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上工事 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上工事 ・壁装)
・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事(・金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 ・ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工 ・ ｶﾞﾗｽ工事)
・ 左官工事（左官）・ 建具工事( ･ ﾋﾞﾙ用ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ工事 ･ 自動ﾄﾞｱ施工)　
・ 屋根及びとい工事( ・内外装板金 ・ｽﾚｰﾄ工事)　・ 金属工事(・鋼製下地工事 ・内外装板金)　
・ 石工事(石張り)　・ ﾀｲﾙ工事(ﾀｲﾙ張り)　・ 木工事(大工工事) 

・ 防水工事(・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水 ・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗膜防水 ・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水 
　・ 塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水・ ｾﾒﾝﾄ系防水 ・ ｼｰﾘﾝｸﾞ防水 ・ 改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法防水 ・ FRP防水)

・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB工事 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ工事)　
・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋組立て)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄ工事( ･ 型枠工事 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送工事)　
に常勤させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。
士または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は製作所）
　また、受注者は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級技能

　　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事現場
　への専任を要しない。

　なお、検査を完了した日とは、発注者が契約約款第31条第2項に基づく当該検査の結果を通知した日
　契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
　されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工

　の工事現場への専任は要しない。
・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理技術者

　各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。

　（契約約款第31条第6項に該当するものを含む）とする。

　受注者は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。７.技術管理
　現場代理人は、受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。
　期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

・請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場への常
　駐は要しない。

　契約約款第10条第3項の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が
　原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。６.現場代理人

５.技術検査 　工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。

　されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。
　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。サ－ビス版は工事写真帳に貼り付けて提出すること。

２.完成図
上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。

１.施工基準

項
事
通
共
般
一
１

特　記　事　項項　目章

　② 監理指針　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針　令和4年版」、「建築改修工事監理指針　令和4年版」、「電気設
　　　　　　　　備工事監理指針　令和4年版」および「機械設備工事監理指針　令和4年版」様

仕
　　 　　　　土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図　令和４年版（以下「標準図」という。）」

　　 　　　　事標準仕様書　令和４年版（以下「改修標仕」という。）」、「公共建築木造工事標準仕様書　令和４年版（以下「木造標仕」

1　図面および特記仕様書に記載されていない事項は、すべて①の標仕類によるものとし、②の監理指針を参考とする。

事

建
築
工

Ⅱ

１　項目は番号に    印のついたものを適用する。

３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。
　　　　　　　　 ・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。
　　　　　　　　 ・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。
２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。

2 特 記 仕 様

工　 事　 期　 間

工   事   種   目

項

般
一
１

項
事
通
共
般
一
１

項
事
通
共
般
一
１

㎡

備　考延面積
3　階

床　面　積　（㎡）
2　階1　階

構　造工　種名　　　称NO

そ の 他 の 規 制

防 　火 　規 　制

用 　途 　規　 制

工 　事 　場 　所

要

概

事

工

Ⅰ

特　記　事　項項　目章特　記　事　項項　目章特　記　事　項項　目章

・ 建築配管作業（配管）　　　　・ 保温保冷工事作業または熱絶縁工事作業（熱絶縁施工）

ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。
９.建築材料等

　工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。
あわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度である
材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）

　(3) 請負金額100万円以上の工事においては、再生資源利用［促進］計画書（「建設リサイクルガイドライン」、

39.余裕期間制度

　するまでの間に、所定の様式により、工事開始日を通知すること。取り扱いについては、滋賀県ホームページ
　事開始期限日までの間で、受注者は工事開始日を任意に設定することができる。なお、受注者は、契約を締結
　ができる余裕期間（契約締結日から工事開始日の前日までの期間）を設定した工事であり、発注者が示した工　 任意着手方式

38.週休2日取組促進
37.環境配慮指針

36.暴力団員等による

35.各種申請業務

34.住宅性能評価
33.ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

32.近隣家屋の調査
31.近隣住民等への説明

30.不法無線局の排除

29.揮発性有機化合物
28.設計ＧＬ
27.施工体制点検

　 型工事の実施

　公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。

３.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員
と協議するものとする。

２.受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)により所
　轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。
　また、受注者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。

　うものとする。
　れを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行
　うとするすべての者をいう。）による不当介入(不当な要求または業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこ

　 不当介入の排除

　工事に必要な各種申請業務は、受注者の責任において申請を行うこと。

・　測定する　　　　　　　・　測定しない
　測定対象室及び箇所数

と。

測定対象物質の濃度を測定し、報告すること。
※　測定はパッシブ型採取機器により行う。

　スチレン、エチルベンゼン
　※　室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン
　※　仕上表による　　・　図示

　測定対象物質

　受注者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保するこ

　受注者は、工事の着手前および完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の調査を実施し、工事に起因する損

　バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。

　受注者は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。

　受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、不法無
線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。

※ 図示　　・ 監督職員が現場にて決定する。　・既設建築物ＦＬから導き出されるＧＬ　

　 の室内濃度測定

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。
申請を省略できる。
　また、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録

　なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、
原則として登録を必要としない。 

をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、標仕類の期間内（訂正時は適宜）に、
登録機関に登録をしなければならない。

（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」
　受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム26.CORINSへの登録

※資源有効利用促進法において、再生資源利用［促進］計画書の作成対象となる工事の受注者は、当該計画書に

設備工事） の受注者を指名する。

　受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

※受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイ

　火元責任者を配すること。

　受注者は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき
指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。

25.騒音振動の防止
　受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。

についても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。
　シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管数量

　労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事　・ 機械

※　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、受注者にて構造、施工方法について十分検討
　のうえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。

　ること。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。
　を配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の対策を講ず
※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整理員

24.過積載防止の措置
23.火気の管理

22.シンナー等の保管

21.総括安全衛生
　 管理義務者

20.安全対策

引渡しを要するもの：17.発生材の処理

　 事故の補償（法定外
　 の労災保険の付保）

　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
18.保険
19.保険の付与及び

　ついて、作成後、発注者に説明するとともに、工事現場の見やすい場所に掲示すること。

　(4) 産業廃棄物処理法第12条の３によるマニフェストシステムにより的確に実施すること。
　　　報告すること。
　　　「建設リサイクル法第11条通知別表」対応版）を添付するとともに、実施後、同実施書を作成し速やかに

　(2) 建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。
　　　資材）および排出する特定建設資材廃棄物の分別解体および再資源化等を実施すること。
　(1) 本工事に使用する特定建設資材（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令で定められた建築
告すること。
て、施工計画書を作成し事前に監督職員に提出して承諾を受けること。また、適切に処理した後、監督職員に報
（産業廃棄物処理法）その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱を踏まえ、下記事項を含め
クル法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

事竣工まで万全の対策を講ずること。
　工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、工

　各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の
開口補強は建築工事とする。その他、工事区分表による。

　各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提出すること。
なお、責任施工のものは、受注契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。

　試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。

16.産業廃棄物の処理

15.公害対策
14.下請け業者の選定

13.設備工事との取合

12.各種検査合格書等
　標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。11.特殊な材料の工法

　 試験
10.材料の検査に伴う

　（参考URL https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/haikibutsu/13431.html）

　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明
　のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督職員に提出すること。

　(3) 滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品
　(2) 建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料

　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。

　紙等による提出を行うことができる。

　対象としない。

44.請負代金内訳書 １.請負代金内訳書 
　　　受注者は、契約約款第３条に基づく請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を、監督職員を通じて発
　　注者に提出しなければならない。
２.内訳書の内容説明
　　　監督職員は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けることができる。ただし、内容に関す
　　る協議等は行わないものとする。
１.本工事において、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下､「特例監理技術者」
という。）の配置を行う場合は以下の (1) ～ (8) の要件を全て満たさなければならない。
 (1) 建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）
　　を専任で配置すること。
 (2) 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補または一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により
　　監理技術者の資格を有する者であること。
　　　なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術
　　検定種目と同じであること。
 (3) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (4) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。
　（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係
　　る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約
　　以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみ
　　なす。）
 (5) 特例監理技術者が兼務できる工事は管内（土木事務所、支所）の工事でなければならない。
 (6) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を適正
　　に遂行しなければならない。
 (7) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
 (8) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
２.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、
　前項 (1) ～ (8) の事項について確認できる書類を下記により提出すること。
 (1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など）
 (2) (1)の提出書類と同じ
 (3) 監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類
　（３カ月以上の雇用関係を証明できる健康保険被保険者証の写しなど）
 (4) 特例監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等

 (6) 業務分担、連絡体制等を記載した書類（施工計画書など）
 (5) (4)の提出書類と同じ

 (7) (6)の提出書類と同じ
 (8) (6)の提出書類と同じ
３.本工事において、特例監理技術者および監理技術者補佐の配置を行う場合、または配置を要さなくなった場
　合は適切にＣＯＲＩＮＳへの登録を行うこと。

　 （受注者希望型）
　本工事は、契約後、受注者が希望する場合に、「営繕事業の建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（滋
賀県版）」に従い、「建設現場の遠隔臨場」の対象工事とすることができる。
　「建設現場の遠隔臨場」とは、工事受注者における「監督職員の立会い等に伴う手待ち時間の削減や確認書類
の簡素化」や発注者（監督職員）における「従来の臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、動画撮
影用のカメラ 等により撮影した映像と音声をWeb会議システム等を利用して、公共建築工事標準仕様書、公共建
築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書（以下「標準仕様書等」と
いう。）に定める「監督職員の立会い」、「監督職員と協議」、「監督職員の検査」及び「関連工事等の調整」
を行うものである。なお、「建設現場の遠隔臨場」を実施するにあたり必要となる経費は、共通仮設費に含むも
のとする。

45.特例監理技術者

46.遠隔臨場

４.工事コスト調査への協力

３.材料、下請負代金等の支払い状況等の説明

　　　共通費実態調査票について、費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、
　　元請者は、下請者についてもヒアリングに参加させるものとする。 

　　　受注者は、下請負人の協力を得て、共通費実態調査票の作成を行い、完了届提出後１週間以内に発注者に
　　提出するものとする。なお、調査票等については、別途、監督職員から指示するものとする。

　　ては、工事コスト調査に協力をしなければならない。（概要は滋賀県ホームページ参照）
　　　建設工事入札執行要領第17条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合におい

　　られた場合は、応じなければならない。
　　とする経費等とこれにかかる資金の調達方法の資料を提示するとともに、それらの内容について説明を求め
　　況について説明を求められた場合は、これまでに要した経費等の支払いを確認できる資料ならびに今後必要
　　　また、監督職員から材料費、労務費、下請負代金、その他経費（以下「経費等」という。）の支払いの状
　　おいては、毎月の下請負代金の支払い状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出すること。
　　　建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に

　 する特記事項
　本工事は、総合評価方式の工事であり、詳細は入札説明書によることとする。50.総合評価方式に関

　本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。51.その他

 1.本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うこと

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休

組促進型工事実施要領」により行う。
２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日取

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、４週８休に満たな
い場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。週休２日の取
り組みを実施しない場合は、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

　 受注者希望方式

敷地面積

適宜,ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去は工程毎

(１) 現場代理人の常駐を要しない期間

(２) 工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない

(１) 技術者の専任を要しない期間

1

　① 標仕類　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書　令和４年版（以下「標仕」という。）」、「公共建築改修工

　　 　　　　という。）」、「建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）・同解説　令和５年版（以下「解体共仕」という。）」および国

図面　　　　葉、標仕により完全に施工する。

・　6  ・　9　・ 30

・　　 ・  9  ・ 20

　完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、ＣＡＤデータおよび焼付製本（Ａ１二つ折りサイズ
　Ａ３二つ折りサイズ）を各　　　　部を提出するものとする。

他の工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める「現場代理人の常駐に関する運用基準による。

(２) 建設工事請負契約約款（以下「契約約款」という）第31条第2項の規定に基づく検査を完了した日から

　各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力市内業者を選定すること。

別　途　工　事

概　要　説　明

２

近江八幡市

　工事写真の撮影要領は、｢営繕工事写真撮影要領（令和5年版）による工事写真撮影ガイドブック（建築工事編

２

８.技能士

（敷地内禁煙）

　近江八幡市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する
通報制度」の徹底について）
１. 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしよ

注者自ら必要と思われる図示以外の近隣家屋・工作物等についても調査を行うこと。
傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。また、受

53,881.06滋賀県近江八幡市古川町50

　許可申請・届出書等の変更が必要な場合は、本工事において手続きを行うこと。

・　6　管理項目毎

　 関する特記事項
　本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後ＶＥ方式の工事であり、次によることとする。
１.定義

　　受注者（以下「乙」という。）が発注者（以下「甲」という。）に行う提案のことをいう。

　　　「ＶＥ提案」とは、契約約款第１９条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等
　　を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事材料、施工方法等に係る設計図書の変更について、

２.ＶＥ提案の範囲 

　　により請負代金額の低減を伴うものとするが、以下の提案は原則として含めないこととする。
　　　乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料および施工方法等に係る変更

　① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。
　② 契約約款第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
　③ 提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。
３.ＶＥ提案書の提出

　　ればならない。
　　①設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比および提案理由。
　　②ＶＥ提案の実施方法に関する事項。（当該提案に係る施工条件等を含む）
　　③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額および算出根拠。
　　④甲が別途発注する関連工事がある場合は、それとの関係。
　　⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項。
　　⑥その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項。
 (2) 甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。
 (3) 乙は、ＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する３５日前までに提出できる
　　ものとする。
 (4) ＶＥ提案の提出にかかる費用は、乙の負担とする。
４.ＶＥ提案の審査・採否等
　　　提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ、設計図書に定める工事目的物と比較し、
　　機能、性能が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを
　　原則として審査を行い、当該提案の採否を決定する。

　　　ＶＥ提案の採否については、ＶＥ提案の受領後１４日以内に書面により通知するものとする。ただし、

　　には、その理由を付して通知するものとする。
　　乙の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合

　　変更を行うものとする。

 (1) 乙は前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書（様式１～４）に記載し、甲に提出しなけ

 (1) ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、契約約款第１９条の２の規定に基づき設計図書の

　　基づき請負代金額を変更するものとする。
 (2) 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、必要があるときには契約約款第２４条の規定に

　　る金額（以下「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。
 (3) 前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当す

 (4) ＶＥ提案を採用した後、契約約款第１８条の条件変更が生じた場合のＶＥ管理費については、変更しないも

　　より、工事の続行が不可能、又または著しく工事低減額が減少した場合においては甲乙協議して定める。
　　のとする。ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力や予測することが不可能な事由等）に

　　を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。
 (5) ＶＥ提案を採用した後、契約約款第１８条の条件変更が生じた場合において、甲がＶＥ提案に対する変更案

７.ＶＥ提案の活用と保護 
　　　評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に
　　活用を図るのでその場合は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案
　　については当該権利の保護に留意している。
８.責任の所在

　　るものではない。
　　　甲がＶＥ提案を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った乙の責任が否定され

１.配置技術者の増員

　　す技術者を専任で１名現場に配置しなければならない。
　　おいては、監理（主任）技術者とは別に、入札公告に定める監理（主任）技術者の要件と同一の要件を満た

　　の方法により届け出ること。
　　　また、当該技術者を求めることになった場合には、その指名その他必要な事項を監理(主任)技術者と同様
　　　なお、当該技術者は、監理（主任）技術者を補助し、監理（主任）技術者と同様の職務を行うものとする。

　　　建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に

本工事は、低入札価格調査制度対象工事である。
　 制度に基づく措置

48.契約後ＶＥ方式に

49.低入札価格調査

２.施工体制台帳および施工計画書にかかる内容の説明
　　　建設工事等入札執行要領第１７条第１項ただし書きの規定に基づく基準に満たない価格で落札した場合に
　　おいては、受注者は施工体制台帳および施工計画書の提出に際して、監督職員からその内容の説明を求めら

６.ＶＥ提案を採用した場合の設計変更等

５.ＶＥ提案の採否の通知

　　　　　　　　その他上記無人改修以外の改修

・執務並行改修　校舎内及その付近での先行改修工事、フェンスバリケードでの仮囲いによる工事、

５.受注者は、電子データによる交換・共有に適さない書類について、事前の協議時に監督職員にその旨を報告し、

43.創意工夫
て、工事完成時までに請負工事成績評定実施要領に定める様式により、監督職員に提出することができる。
　自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献（以下「創意工夫等」という。）として評価できる項目につい

　工事成績評定においての創意工夫等に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者
から自主的に創意工夫等にかかる資料が監督職員あて提出され、その項目が創意工夫等に該当すると判断し、施
工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または資料等の提出がなされていな
い場合は評価しないものとする。

３.受注者は、工事着手前に、監督職員に、現場代理人および主任技術者等のメールアドレスを報告する。

４.利用料金は、共通仮設費の率計上分に含まれており、利用期間および利用の有無は、設計変更の

　間制度 運用マニュアル」に基づくものとする。
　掲載の「工事における余裕期間制度実施要領」および「建設工事における余裕期

 5.受注者は工事開始日の前日までに現場代理人等を定め、所定の様式により届け出るものとする。
　含まないことに留意するものとする。）
 4.コリンズへ登録する技術者の従事期間は、実工期の範囲で従事する期間を登録するものとする。（余裕期間を

 3.余裕期間内は、主任技術者または監理技術者を配置することを要しない。また、現場代理人は工事現場に常駐

 2.余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の
　着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

　しないものとする。

40.施工計画

費用を要する拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。
記載するものとする。必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で
　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染防止対策を

日間 6.実工期：工事開始日から
　（ただし、令和 年 月 日（工事開始期限日）までに工事を開始すること。）

　限日以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
　することにより、工事開始日の変更をすることができる。なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始期
　契約締結後において、工事開始日の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更

41.デジタル工事写真の
　 小黒板情報電子化 タル工事写真の小黒板情報電子化対象工事とすることができる。

　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾の得たうえでデジ
　協議における資料は、受注者の負担により作成することとする。

　 利用
42.情報共有システムの

すること。（主にプール解体場所付近　1箇所以上）

　監督職員と協議のうえ運用するものとする。
２.工事管理用として、工事監理用カメラを設置し、クラウド上へアクセスして現場状況が確認できるように

１.本工事は、工事管理情報システムを受注者において導入及び利用対象工事とし、工事着手前に

　工事着手前に設計図の製本（Ａ１サイズ2つ折り１部、Ａ３縮小版Ａ４折サイズ６部）提出すること。

 　名 　称 八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

工期：令和７年12月　日から令和８年７月　日まで
長寿命化改修工事２期 工期：令和８年９月　日から令和12年９月　日まで

・全館無人新築　成形鋼板内での工事（ただし校舎周辺は執務並行工事）
47.工事の分類

共
通
事

　本工事は、　　　　　　契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む

〇仮設校舎賃貸借に向けた建築を行う。

施設管理者と協議の上決定する。

仮設校舎1
仮設校舎2
仮設渡り廊下

新築
Ｓ
Ｓ

２ １.監督職員事務所 ・設ける ・設けない

事

設

仮

工

２.工事用水 構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）　・利用できない

構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）　・利用できない３.工事用電力

３ ・場内指定場所に堆積　　　・場内指定場所に敷き均し

※場外指定場所に搬出(運搬・処分費を含む)

（３．２．５）

土

事

工
２.埋戻し及び盛土 材料及び工法 （３．２．３）

種別　・Ａ種　※Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　不足分は良土搬入する。

・材料（　　　　　　　　　　　　）　工法（　　　　　　　　　　　　）

４ １.支持地盤等 （４．２．４）（４．３．４，５）（４．４．４）（４．５．５，６）

事

工

地

業

１.建設発生土の処理

５.砂利地業 材料　　※再生クラッシャラン　　　　・切込砂利　　　・切込砕石

範囲　　※基礎下、基礎梁下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下　

　　　　・図示による（　　　　）

砂利厚さ　　※60㎜ 　・図示による

（４．６．２，３）

　 地業

範囲　　※基礎下、基礎梁下、土に接するスラブ下　　・図示による（　　　　）

設計基準強度　　 ※18N/㎜2　　・　

スランプ　　　※15cm又は18cm　　・　

範囲　　・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下　（ピット下を除く。）

材料　　※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上　　・　

(４．６．４)

(４．６．２，５)

厚さ　　※50mm　　・図示による

　　　　・図示による

７.捨コンクリート

８.床下防湿層

５ １.鉄筋 鉄筋の種類等

種類の記号 呼び径（mm）

・SD295

・SD345 D19以上

D16以下

備考

(５．２．１)

※異形鉄筋(JIS G 3112)

事

工

鉄

筋

２.溶接金網 (５．２．２)

種類 網目の形状、網目、寸法、鉄線の経 (㎜) 

・溶接金網

使 用 部 位

6Φ　150×150　丸鉄線

鉄線の形状等 

・建築基準法第37条の規定に基づき認定を受けた鉄筋

鉄筋の継手の方法等　 (５．３．４)(５．５．３)(５．６．３)

部位

柱、梁の主筋

耐力壁の鉄筋

その他の鉄筋（　　　　　）

接手の方法

・ ガス圧接　・ 機械式継手

・ 重ね継手　・　

・ 重ね継手　・　

呼び径(㎜) 

・ 溶接継手　・ 重ね継手

(５．３．４)(５．５．３)(５．６．３)

３.鉄筋の継手

６ １.コンクリートの コンクリートの類別　　

　 種類 ※Ⅰ類　　・Ⅱ類

２.コンクリートの

　 気乾単位容積質量

　 による種類及び

　 強度等

・普通コンクリート (６．２．１～４)(６．３．２)(６．１０．１，２)

適 用 箇 所

2.3程度

スランプ(㎝) 設計基準強度(N/㎜2) 

・

・

　構造体強度補正値　　　・　　　　　　　※（表6.3.2）による

・18 ・21 ・24 ・30 ・15　・18

気乾単位容積質量(t/m3)

事

工

コ

ン

ク

リ

ト

－

３.セメント 種　類

　※普通ポルトランドセメント、高炉セメントＡ種、シリカセメントＡ種又はフライアッシュセメント

せき板の材料及び厚さ

・合板（※12mm　　・　　）　　　　・　

13.型枠

№
特
記
事
項 Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士

Ｓ
A1：－
A3：－

33枚の内
2025.06

建築工事特記仕様書 （仮設校舎）

各章内の項目で、今回の内容に該当しないものは省略する

9.5K×52.5K
5.0K×10.0K

2階建て
平屋建て2

3

仮設自転車置き場 新築 Ｓ 2.0K×7.0K　14棟
1.0K×7.0K　1棟

4 平屋建て
平屋建て

新築 Ｓ 平屋建て8.5K×1.0K
平屋建て7.5K×1.0K
平屋建て11.0K×1.0K

新築 1638.511638.51 3277.02
164.03

46.58*14 652.12
23.29 23.29

164.03
建築面積のみ

4,116.46 床面積は参考とする

市街化調整区域

第２種住居
指定なし

第１種住居

改　築解　体改　修増　築新　築

市街化区域宅造規制区域自然公園風致地区

第２種中高層
工業専用工業準工業商業

第１種中高層
近隣商業

第２種低層

指定なし法22条指定区域準防火地域防火地域
準住居
第１種低層

風速　Ｖo（ ））ｍ／ｓｅｃ  地表面粗度区分（
・多雪区域　　垂直積雪量（ ）ｃｍ

34 Ⅲ

年 月 日まで令和契約日から 8 8

〇〇〇
〇〇 〇〇 〇〇

30
7

　　れたときは、応じなければならない。

４.鉄筋の定着 鉄筋の定着の長さ

　・構造関係共通事項（配筋標準図）

　 厚さ及び間隔

(溶接金網を含む。)

最小かぶり厚さ５.鉄筋のかぶり

6.　鉄筋の加工組立

・構造関係共通事項（配筋標準図）

・構造関係共通事項（配筋標準図）

基礎

Ａ－１

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号 設計図

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
建築工事特記仕様書１

28.68
25.31
37.12

〇仮設建物により各メーカーの仕様とすることが出来る。ただし設計図書記載以外の内容とする時は

引渡し時期指定部分
指　定　部　分 本工事における契約約款第38条に定める指定部分は次のとおりとする。

　建築材料等は、極力県内工場生産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。
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・かん合形

・重ね形

・はぜ締め形

章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項 章 項　目 特　記　事　項

№

Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

A1：－
A3：－

33枚の内
2025.06

特
記
事
項

７ １.鉄骨製作工場 鉄骨製作工場の加工能力  (７．１．３)

　・監督職員の承諾する工場

建築基準法第68条の25に基づき国土交通大臣から構造方法等の認定を取得している鉄骨製作工場

　　　　( )グレード以上

　※

・S　・H　・M　・R　・J

　　又は同等以上の能力のある工場で監督職員の承諾する工場

事

工

鉄

骨

８ ＡＬＣパネル・押出成形セメント板　工事　　　省略

タイル工事　　　省略11

事

工

木

材料のホルムアルデヒド放散量

　※F☆☆☆☆　又は（12.2.1(1)(ｳ)(b)）による

12

（１２．２．１）５.合板等

６.接着剤

　※F☆☆☆☆　　

・　接着剤のホルムアルデヒド放散量

・市販品

戸板 性能

耐火軒先面

・無し

・30分

（　　　)種

※鋼板製

・無し

・有り

（㎜）

厚さ

区分

材料による

区分

耐力による

チ

山ピッ
山高

による区分

山高、山ピッチ

形式施工箇所

（１３．２．２）（１３．３．２，３）（表１３．２．１）

材料　折板の材質の種類（※JIS G 3322　の屋根用（着色　・有）　　　・　　　　　　　）

　塗膜の耐久性の種類、めっき付着量（・5種(AZ150)　　　　・　　　　　　　　　）

断熱材張り

　・行わない

工法

１３ ２.折板葺

　・適用する　　・適用しない

折板のけらば納め

　※けらば包みによる方法　　　・　

雪止め

耐雪性能に対応した工法の適用

　建築基準法に基づく風圧力の（※1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

事

工

屋

根

及

び

と

い

５.とい （１３．５．２，３）（表１３．５．５）

　　　　　　　　　・表面処理鋼板（表面及び裏面の塗膜の種類　・　　　　　）　・　

といその他の材種　・配管用鋼管　※硬質ポリ塩化ビニル管 　・ルーフドレン（カラー）

多雪地域　　・適用する　　　・適用しない

鋼管製といの防露巻き

・適用する（工法：※ （表13.5.4）による　　 　・　　　　　　）

・適用しない

３.軽量鉄骨天井下地 （１４．４．２～４）（表１４．４．１）

野縁等の種類　屋外　※25形　・19形　　屋内　※19形　・25形

屋外形式及び寸法

　　野縁受、つりボルト及びインサートの間隔　　　　・図示による　　　　・　

　　周辺部の端からの間隔　　　　　　　　　　　　　・図示による　　　　・　

　　野縁の間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　・図示による　　　　・　

・吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合

　 補強方法　※図示による　　・　

・天井のふところが3.0mを超える場合

　 補強方法　※図示による　　・　

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

　 補強方法　※図示による　　・ 

　 補強箇所　・図示による　　・ 

耐震性能

屋外の軒天井、ピロティ天井の工法

４.軽量鉄骨壁下地  （１４．５．３，４）（表１４．５．１）

スタッドの高さが5.0mを超える場合　　※図示による　　・　

　・図示による

　 　　・　　　　　　出入口及びこれに準ずる開口部の補強　　※（14.5.4.(5)）

スタッド、ランナーの種類

による

　・（表14.5.1）によるスタッドの高さによる区分に応じた種類 　　　・　　　　

　※図示による

　建築基準法に基づく風圧力の（※1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

金

属

工

事

床の目地　　 設ける　目地割り　　※２㎡程度（最大目地間隔３ｍ程度）　　・　　　　　　※

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示による　　・　　　　）

　　　　　　・設けない

（１５．３．２，５）

　　　　　　　　　　　種類　　※押し目地　　・　　　　　　

１.モルタル塗り モルタル　　・現場調合材料　　　

　　　　　　・既調合材料

15

左

官

工

事

１.防火戸 （１６．１．３）

（１６．１．４）２.見本の製作等

※建具表による　　　・ 　

・防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、連動させる装置等

　　・建具表による　　　・　

建具見本の製作　　　　　・行う（建具符号：　　　　）　　※行わない

（１６．１．６）

工

事

建

具

16

・適用する（※建具表による　・　　　　） 

・適用しない

３.防犯建物部品 

（１６．２．２，４，５）（表１４．２．１）（表１６．２．１）４.アルミニウム製

性能値等 

　外部に面する建具の種別

　枠の見込み寸法（・建具表による　　・　　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（・　　　）

　耐風圧性の等級

　気密性の等級

　水密性の等級

　　　 ・Ａ種（※建具表による　・　　　　）

　　　 ・Ｂ種（※建具表による　・　　　　）

　　　 ・Ｃ種（※建具表による　・　　　　）

　　　 ・Ｄ種（・建具表による　・　　　　）

　 　　・Ｅ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　（・建具表による　・　　　　　　　　）

　　　　　　（・建具表による　・　　　　　　　　）

　（・建具表による　　・　　　　　　）

５.網戸等 （１６．２．３）

種類 材質 線径 網目

・

※16～18メッシュ※0.25㎜以上
・ガラス繊維入り合成樹脂製

・
・防虫網

合成樹脂製

ステンレス(SUS316)製

・

※

　 建具

６.樹脂製建具 性能値等 （１６．２．５）（１６．３．２～５）（表１６．３．１）

　防音ドア・防音サッシ　　　　　遮音性の等級（・T-1　・T-2 ）

　断熱ドア・断熱サッシ　　　　　断熱性の等級（・H-4　・H-5　・H-6　・H-7　・H-8　）

　外部 に面する建具の日射熱取得性の等級　・　

　枠の見込み寸法　　・建具表による　

外部に面する建具の種別　・Ａ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　・Ｂ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　・Ｃ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　・Ｄ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　・Ｅ種（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（・建具表による　・　　　　）

形状及び仕上げ

　表面色　　・標準色（　　　　　）　　・特注色（　　　　　）　

工法

　水切り板、ぜん板　　※図示による　　・　

　木下地の場合の内付け建具　　・適用しない　　・適用する

（１６．８．２、３）（表１６．８．１～５）

握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置　

　　　・建具表による　　　・　　　

鍵

　鍵の製作本数　　※各室　３本１組（室名札付き）　　・　　　

　マスターキー　　・製作する　・製作しない　・既設合わせ

鍵箱　　　　　　　※有り　・無し

11.建具用金物

開閉方式の種類　　※手動式　・電動式（手動併用）

耐風圧強度（　　）pa

14.軽量シャッター 

16.ガラス ・学校用強化ガラス

ガラスの留め材及び溝の大きさ

建具の種類 ガラス留め材の種別 ガラス溝の大きさ(㎜)

・グレイジングチャンネル

※建具の製造所の仕様による

・図示による

・
アルミニウム製建具

シーリング材※

９

10 石　工　事　　　省略

17

18

塗

工

装

事

１.材料

　※F☆☆☆☆　・　

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 （１８．１．３）

（１８．２．２～７）２.素地ごしらえ

下地面等 種別

木部 不透明塗料塗りの場合

透明塗料塗りの場合

鉄鋼面（DP以外）

鉄鋼面（DPのみ）

亜鉛めっき鋼面

モルタル面及びせっこうプラスター面

コンクリート面（DP以外）及びALCパネル面

押出成形セメント板面

コンクリート面（DPのみ） 

せっこうボード面及び

その他ボード面

目地：継目処理工法

目地：継目処理工法以外

※Ａ種　・Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種　

※Ｃ種　・Ａ種　・Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種　・Ｃ種　

・Ａ種　・Ｂ種

※Ｂ種　・Ａ種　

※Ｂ種　・Ａ種　

・Ａ種　・Ｂ種　

※Ａ種　・Ｂ種　

※Ｂ種　・Ａ種　

・Ａ種　・Ｂ種　

３.錆止め塗料塗り

４.塗装

・プレハブメーカーの仕様とする

・プレハブメーカーの仕様とする 本体鉄骨

・ＪＩＳ規格品

ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル用接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆　　・　

１.接着剤 （１９．２．２）

２.ビニル床シート  （１９．２．２，３）

種類の記号 色柄 厚さ(㎜) 備考

接合部の処理　　※熱溶接工法 　　・　

※2.0

・

・無地

・マーブル柄

・柄物

※FS

・

・

工

事

装

内

19

接着剤のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆

MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆

合板のホルムアルデヒド放散量

※F☆☆☆☆

11.せっこうボード

　 その他ボード及

　 び合板張り

（１９．９．２，３）

フェノールフォームを使用した断熱材のホルムアルデヒド放散量

　※F☆☆☆☆　　・　

開口部等補修のための張付け用の接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※F☆☆☆☆　　・　

13.断熱材

10.表示

厚さ（㎜） 材質

・平付型

・持出型

※アクリル板※5

・ ・

室名札

寸法（㎜）　・50×250　　・60×250　　・図示による

取付け形式 備考

厚さ（㎜） 材質

・持出型

※5

・

ピクトグラフ（便所、車いす、階段等））

・アクリル板

・アルミ板

※平付型

寸法（㎜）　・150×150　　・図示による

取付け形式 備考

厚さ（㎜） 材質

・持出型

※5

・

・アクリル板

・アルミ板

※平付型

取付け形式 備考

寸法（㎜）　・600×600　　・100×600　　・200×200　　・図示による

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

20

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

材料による区分　　　※アルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材

15.カーテンレール

種類　　※ 粉末ＡＢＣ消火器( ・ ４型　・ ６型　※ １０型　・ ２０型)　・　　　

なお、申請手続きも本工事にて行うこととする

22.消火器 ボックス共

１.屋外雨水排水 （２１．２．１，２）（表２１．２．１，２）

材料

備考呼び径形状種類・記号材種

・遠心力鉄筋コンクリ

　ート管

・硬質ポリ塩化ビニル

　管

外圧管（１種） ・Ｂ形管

・

・図示による　・　

・ＲＳ－ＶＵ

・ＶＰ

・ＶＵ 

・図示による　・　

基床の厚さ及び種類　　・図示による　　・　

側塊の形状及び寸法　・図示による　・　

排水桝の種類　　　　・図示による　・　

硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料　　※接着剤　　　　 　　・　・ゴム輪

工

事

排

水

２.鋳鉄製ふた （２１．２．１）

種類 適用荷重 鍵名称 備考

鋳鉄製マンホ

ールふた

による。

・有り

・無し

・T-2用・水封形

・簡易密閉形(パッキン式)

・密閉形(テーパ・パッキン式)

・中ふた付き密閉形（テーパ

　パッキン式）

・

・T-6用

・T-20用

気調和衛生工学会SHASE-S209

左記以外の品質等は(公社)空

３.グレーチング （２１．２．１）

材質 形式 　用途 適用荷重
メインバ

ーピッチ

亜鉛めっき

（付着量）
上面形状

・鋼製

　ボルト固定

・

・ステンレス製 ・受枠付き、

・

　ボルト固定

・溝ふた(横

　断用）

・溝ふた(側

　溝用）

・桝ふた用

・Ｕ字溝用

・溝ふた(横

　断用）

・溝ふた(側

　溝用）

・桝ふた用

・Ｕ字溝用

・歩行用

・T-2用

・T-6用

・T-14用

・T-20用

・歩行用

・T-2用

・T-6用

・T-14用

・T-20用

・普通目

・細目

・(　　）

・(　　）

・凹凸形

・

・

・凹凸形

・

・平形

・

ー

ー

ー

ー

４.街きょ、縁石及び

　 側溝

 （２１．３．１，２）（表２１．３．１）

 街きょ、縁石、側溝

種類 形状、寸法

・図示による　・　

・図示による　・　

・図示による　・　

・縁石

・Ｌ形側溝

・Ｕ形側溝

・切込砕石 　　砂利地業に用いる材料　・再生クラッシャラン　　　・切込砂利　　

・図示による　・　

・図示による　・　

・Ｕ形側溝ふた

・

砂地業に用いる材料　　　　　　・シルト　　・山砂　　・川砂　　・砕砂　

砂利地業の厚さ　　　※100（㎜）　・図示による

※Ｂ種　　　・　５.埋戻し土

21

22

23 植栽工事　　省略

Ａ－２

各章内の項目で、今回の内容に該当しないものは省略する

　・行う　（断熱材の種別： 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ張　t=4

仕様
・メーカー

・設置する（形状及び施工箇所　　・図示による　　・　　　　　　　　　・設置しない

・ｶﾗｰｱﾙﾐﾆｳﾑ

合金板製

６.とい掃除口

・設けない

※設ける

14

メーカーの仕様による

特記事項NO8参照
図面A-3

図面A-3
特記事項NO6参照

・水圧解錠装置

（２０．２．５）

表面材の材料

※幅木タイプ

・メラミン樹脂系化粧板 

・ポリエステル樹脂系化粧板 

・

パネル材料のホルムアルデヒド放散量　JIS A 6512 によりＦ☆☆☆☆以上

脚部

種類

※製造所の仕様

・アルミニウム製

・ステンレス製

・

材質

・標準

・Ｒ

形状

ドアエッジ

・脚金物タイプ

５.視覚障害者用床タ

　 イル

（１１．２．２）（１９．２．２）

施工箇所 種類 寸法(㎜）  厚さ(㎜）

屋内

屋外

・塩化ビニル製

・セラミックタイル 

・レジンコンクリート製

・コンクリート製

・セラミックタイル 

・レジンコンクリート製

・コンクリート製

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　 ・7.0　・　

・

・

・

・

ブロックパターンはJIS T 9251 による

６.手すり

材種　　　　　・ステンレス製　　・黄銅製押出型材 　　

　　　　　　　・アルミニウム製押出型材　・　　　　　　

　　　　　　材質　ゴム又は合成樹脂

取付け工法　　※接着工法　　・埋め込み工法

幅(㎜)　・　　　　　・約35　　　・図示による

滑り止め材　形状　・タイヤ型　・　　　・ひも型　　

７.階段滑り止め

８.黒板及びホワイト

　 ボード

材料の種類及び仕上げ

　・SUS304（表面処理　※HL程度　　・　　　　）

　・アルミニウム　表面処理　※（表14.2.1）による種別

　・集成材　表面仕上げ（・クリアラッカー　　・　　　　　）

・黒板　

　　色　　　※緑　　 　　　・　　　　

　　区分　　※焼き付け　 　・　　　　　　　

・ホワイトボード

　　種類　　・鋼製黒板　　　・ほうろう黒板　　　・　

９.鏡 

（メーカー仕様に変更は可能）

機械設備にて対応

・メーカー仕様による

１.フリーアクセスフ
　 ロア
２.可動間仕切

３.移動間仕切

４.トイレブース

カーテンウォール工事　　 省略 20

案内板（階段昇降機、便所）

以上

以上

以上

・平形

・受枠付き、 ・普通目

392

　（・建具表による　　・　　　　　　）

外部建具

　（・建具表による　　・　　　　　　）

W-3

S-3

A-4

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（・　　　）

形状及び仕上げ

　表面処理

　　外部に面する建具

　　　　　　　着色　・標準色（　　　　　）　　・特注色（　　　　　）　

　　屋内の建具

　　　　　　　着色　・標準色（　　　　　）　　・特注色（　　　　　）　

　結露水の処理方法　　・水貯め式　　　・排水式

　　　　　　　種別　・BB-1種　　・BB-2種　　 　　　　（表14.2.1）

　　　　　　　種別　・BC-1種　　・BC-2種　　 　　　　（表14.2.1）

・

・

工法

　木下地の場合の内付け建具　　・適用しない　　・適用する

　水切り板、ぜん板　　※図示による　・　

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
建築工事特記仕様書２

防　水　工　事　　　省略

2.鉄骨工事仕様

コンクリートブロック

１．施工一般

0.6

（メーカー仕様で設置する場合に該当）

.アスファルト舗装工事　　省略

・細目

溝蓋

　・鋼製　 表面処理　塗装仕上げ　※屋外

　・樹脂　※屋内



普通教室（1.2階）
多目的室（1.2階）
多目的室（管理用）　（1.2階）
手洗い
少人数教室
空き教室
支援教室1組
支援教室2組
支援教室3組
支援教室4組
支援教室5組
支援教室6組

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№
特
記
事
項 Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。
2025.06

A1：　-
A3：　-

770×550

33枚の内

とする。

工事期間中は、安全対策として誘導員を配置する。

工事実績情報サーピス（CORINS）システムは、工事実績情報の登録は不要とする。

工事仮囲い、敷き鉄板、工事車両出入口の設置は、別途工事（長寿命化改修工事）で行うので、利用できるもの1

2

3

4

図書室
図書準備庫

調理室

被服室

準備室（調理・被服室共有）
書写室
美術室　1・2
準備室

理科教室　1・2・3
　　準備室

音楽室　1・2

楽器庫
音楽準備室

視聴覚室

倉庫

木工室　別棟

準備庫　別棟
男子トイレ
女子トイレ
教材庫
学年配膳室
全校配膳室

校長室
会議室

職員室

保健室
相談室
職員更衣室（男女）
印刷室
放送室
職員用トイレ（男・女）

事務室（ミニキッチン、流し台）

多機能トイレ
シャワー室・脱衣室

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇

1

〇

〇
2
2

〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

3

5
5

〇
〇
〇
〇

〇

18
2
2
1
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
2
2
3
2

2

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
各1

1

2
1

照度　

500
500
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

500強

500
500
500
500
500
500

500

100
500

750

100

500

500
200
200
100
500
500
100
500
500

500

500
500
200
500
300
200

500

200
200

直付
直付
直付

直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付

直付

直付
直付
直付
直付
直付
直付

直付

直付
直付

直付

直付

直付

直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付
直付

直付

直付
直付
直付
直付
直付
直付

直付

直付
直付

○

○

通常
通常
通常
なし
通常
通常
通常
通常
通常
通常
通常
通常
通常
通常
通常

通常

通常
通常
通常
通常
通常
通常

通常

通常
通常

通常

通常

通常

通常
通常
通常
通常
通常
通常

通常
通常
通常
通常
通常

通常

通常

ミシン・アイロン等

AV機器備品、ＰＣ・プ

洗浄便座
洗浄便座

大型冷蔵庫、滅菌庫200V

ITV等、冷蔵庫、電子レ
ンジ、湯沸かしポット

冷蔵庫

コピー機等
放送機器
洗浄便座

ＩＨ・電子レンジ・冷蔵庫

自動水栓・洗浄便座

○

○

室
数

照
明
器
具

セ
ン
サー

調
光

屋外

整備室

普通教室（1.2階）
多目的室（1.2階）

多目的室（管理用）　（1.2階）

支援教室1組
支援教室2組
支援教室3組
支援教室4組
支援教室5組
支援教室6組
図書室
図書準備庫

調理室

被服室
準備室（調理・被服室共有）

書写室
美術室　1・2
準備室

理科教室　1・2・3

　　準備室
音楽室　1・2
楽器庫
音楽準備室

視聴覚室
倉庫

木工室　仮設校舎2
準備庫　仮設校舎2

男子トイレ
女子トイレ
教材庫
学年配膳室
全校配膳室

校長室
会議室
職員室
保健室
相談室
職員更衣室（男女）

印刷室

放送室
職員用トイレ（男・女）

事務室（流し台、吊り戸）

多機能トイレ

シャワー室・脱衣室

新設

1期

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇
1
〇
〇

2
2

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

2期

〇
〇

〇

〇
〇
〇

3

5
5

〇
〇
〇
〇

〇

18
2

2

1
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
2
2

3

2
2
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
各1

1

2

1

○ポット

○IH

○

○
○

○
○

○、足洗い場

○

○

○
○

○

○

○

同上

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○
○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

無し

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○オス
トメイ
ト用

○外置

○外置

○配管立ち上
げ家具に固定
既設コンロ台
ガス切り離　
し１次側工事

○配管立ち上
げ家具に固定

○外

○外

○外

手洗い
少人数教室
空き教室

用
途
部
門

室
数

手
洗
器

便
器、

小
便

器、

ウ
オ
シ

ュ
レ
ッ
ト

洗
濯
機
パ
ン

流
し
台

空
調
対
象
室

扇
風
機

換
気（

壁、

ガ
ス
湯
沸
か

し
器

○

○
○
○

○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

○門～

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

スピーカー　　
　　(壁・天井)

天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
天井
壁掛
天井

天井

天井
天井
天井
天井
天井
天井

壁掛
天井

天井

壁掛

天井

壁掛
（天井）包含による
（天井）包含による

天井
天井
天井
天井
天井
天井

天井

天井
天井
壁掛
壁掛
壁掛

（天井）包含による

天井

（天井）包含による
天井

卓上RM・放送卓

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○
○
○
○

○

○
○

○

○

○

○

○
○
○

○（階段最上部）
○
○

○＋受信機（副）

○
○
○
○
○

○＋副受信機

脱衣室○

建
築

基
準

法
上

（
施

行
令

第
1 

2
 6

 
条

第
1 

項
第

二
号

）
不

要

な
し

○

○
○

2期は配線をその

○

既設ミニコンポ（備品）利用

※現在ＰＣ教室の　ＰＣ・プ

職員室1：主装置・モニタ等

ア
ス
セ
ス
ポ

イ
ン
ト

イ
ン
ター

ホ

ン
・
内
線

備考

非居室

火気使用室

非居室

非居室

火気使用室

非居室

非居室

非居室

非居室

特
別
教
室
部
門

普
通
教
室

管
理
部
門

○

監
視
カ
メ
ラ

事務室
まで

天井（一般）あり

ステレオ用は無し

他弱電と新職員室
へ盛替え。材料は
支給品

設置場所、　電話主装置の調
整は別途

ロジェクター備品流用

電子レンジ等

冷蔵庫

ロジェクター、手動スクリーン

ボール盤200V*2、同左100V*2、

集塵機200V*1（数量多）

通常

（数量多）

通常
庁舎LG1*１

必要

　　GIGAは
ｈｕｂあり

○外線
　　６回線

対策
○湿気

電灯設備 ｺﾝｾﾝﾄ設備 弱電設備 放送・拡声設備 消防設備 法令

機
械
警
備

備考

新設

整備室

用
途
部
門

(lx)

JIS基準

1期 2期

間
取
り
改
修
後

屋外

普
通
教
室

特
別
教
室
部
門

管
理
部
門

昇降口・廊下→空き 職員用玄関→出入口

埋
込
コ
ン
セ
ン
ト

特
殊
コ
ン
セ
ン
ト

情
報
受
口

電
話
受
口

テ
レ
ビ
受
口

映
像
音
響
機
器

呼
出
装
置

電
気
時
計

ア
ン
プ

自
火
報

非
常
警
報

非
常
用
照
明

避
雷
設
備

屋
外
消
火
栓

１
期
は
別
途

非・業兼用ラック式

LG1は
hub有り、

GIGAは
AP利用

○

○内線
○外線

ステレ
オ無

機
器
は
本
設
手
配、

ス
テ
ッ
プ
２，

３
仮
設
校
舎
内
配
線
は
仮
設
校
舎
手
配
　（

仮
設
校
舎
建
築
時
カ
メ
ラ
位
置
：

・
体
育
館
玄
関
・
駐
車
場
・
受
変
電
廻
り
・
受
水
槽
廻
り
・
燃
料
庫
廻
り、

仮
設
校
舎
廻
り）

（表示）
1期のみ

チャイム
設定用

昇降口・廊下→空き 職員用玄関→出入口

Ｉ
Ｈ）

湯
沸
し
器

（

ガ
ス、

（

法）

２
４
Ｈ
換
気

天
井）

電
気

電
気

（

マ
ル
チ）

（

単
独）

利用
残して

1期工
事一部

特記事項

間
取
り
改
修
後

給排水衛生設備 空気調和設備 換気設備 給湯設備 法令 ガス設備

ガ
ス
コ
ッ
ク

屋
外
消
火
栓

電
温
式

Ａ－３

特記事項　設備整備表
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

○

○

○

施工中の残土が出た場合は、場外撤去処分を見込む。（設備工事も同様）
又、復旧時は購入土埋め戻しとし、仮設校舎解体後のグラウンド復旧は、埋戻した後に不陸整正し、真砂土t=100とする。

○

基礎については鉄筋コンクリート造とし、防湿ｺﾝｸﾘｰﾄを設ける。H鋼基礎での対応は不可能とする。また外壁と

校舎本体屋根の雪止金物について、メーカー仕様により、落雪の可能性がある場合は設置する。その場合の設置

行う。

鉄骨（階段含む）・屋根、・サッシ・パネル･床・天井仕上げ・建築面積・延床面積・軒高・最高高さ・天井高

リース期間中の定期メンテナンスが必要な維持管理項目として、消防点検、電気工作物点検を行うこと。費用も

範囲は水下側とする。

の取り合いは、水切りを設置すること。

能とする。鍵の製作前に内容を施設管理者と確認すること。

含める。

フロン排出抑制法に基づく簡易点検は、受注者で点検を行うものとする。

A）設備機器はリース品（中古品）にて対応を可能とする。（盤類は樹脂又は鋼板製、但し屋外は鋼板製とする）

幹線設備について

電灯コンセント設備について

づくものとする。

空調設備について
A）空調機器表の機種は、記載同等品とすること。
B）空調機器表のﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁﾜｲﾔｰﾄﾞ対応可能とする。
C）空調機器表のレール付き架台を設置する。

換気設備について

室内仕上表のトイレブースの仕様は、カラー鋼板パネル式、化粧合板の何れも変更可能とする。

天井の仕様はメーカー仕様による。ただし法的性能を満たすこと。また、最上部天井裏は断熱材を敷設する。
（図面記載同等以上）

地盤調査報告書に基づき実施構造設計にて基礎を決定する。解体の際はすべて撤去し、グラウンドの復旧整備を

グラウンド内は、暗渠排水が施工されているので、基礎に支障がある場合は撤去する。（参考図面参照）

ル）は、1800以上とし、プランは平面図を参照すること。

設計で協議を行い、必要に応じて変更を行うものとする。

高圧受変電設備について
仮設ｷｭｰﾋ゛ｸﾙ及び分電盤は、法的事項を遵守した各種合格品を使用すること。

サイズ等を可能とする。ただし実施設計時に協議を行い、機能面や安全上の問題がないようにすること。
分電盤及び分電盤位置、幹線サイズ等が記載なき場合に限り、リース品及び施工に合わせた分電盤位置、台数、幹線

B)同単独コンセント等が必要な高容量がある場合の仮設計画については図面通りとすること。実施設計で協
議を行い、必要に応じて変更可とする。
D)2Eのﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄについて、図面の通りとする。

床下換気設備、小屋裏機械換気設備は不要とする。

プレハブ本体については、リース各メーカー基準スパン長においても使用可能。ただし、基本スパン（モジュー

建具鍵は、トイレは空錠とし、その他はマスターキーを製作する。但しシリンダー錠以外の箇所は個別キー対応可

実施設計時に各メーカー仕様で計画仕様等について、協議の上決定するものとする。

配線配管材料・施工方法は、基本はプレハプ構造の仮設リースエ事を前提とした下記仮設仕様を可能とする。実施

さについて、各メーカー仕様を協議の上変更可能とする。　　但し本設計図以上とすること。

B）配線は電気設備技術基準、各種法令に適合するケーブルを使用する。

ELBに保謹された回路のELB用D種接地工事とELBに保護されていない回路のD種接地工事を併用と想定する。

E）天井内コロガシ配線にて対応可能とする。

G）露出配線保護はVE管、PF管、FEP管、鉄管にて対応可能とする。

I）換気は特記なき限り、第三種換気を基本とし、片切りｽｲｯﾁによる『動作/停止』の運転にて対応可能。※24H

J）天井換気扇のダクト保温、ﾌﾚｷｼﾌ゛ﾙﾀ゛ｸﾄなどにて支障無きよう対応すること。　　　　　　

L）空調のドレン排水は、雨水系統に放流する。
M）空調室外機の転倒防止は壁面支持等安全に配慮した対応とすること。

換気表示はｽｲｯﾁにその旨の記載すること。

K）バルブボックスは樹脂製にて対応可能とする。

H）壁付換気扇ﾌｰﾄ゛は樹脂製にて対応可能とする。

C）電気回路の主幹または分岐保護に漏電遮断器を設置した場合、接地工事は2Ω以下の低抵抗が取れるものとし、

D）照明用の接地工事については、電気設備技術基準、各種法令に従うこと。照明の固定は、ボルト吊対

応を基本とするが、天井仕上がメーカー構造上困難な場合は、監督員と協議の上変更も可能とする。　

F）室内立下げ配線保護及びﾌﾟﾚｰﾄ類は樹脂製にて対応可能とする。（天井出線部の補修不要と想定）

但しリース期間中使用上問題なく利用できるものとすること。

A)照明器具の品番について、JIS基準を満たし同等品以上とする。照度についても学校関連ＪＩＳ基準に基
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その他詳しくは、記載の仕様書を確認すること。
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建築 詳細図
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図面は参考図であるので、現地確認しながら進めること。

電気幹線埋設経路に注意すること

U-300A

U-
30

0A

U-
30

0B

仮設建物　５　自転車置場建築　

Ｅ

自転車置き場

90.041

３

仮設建物　３　渡り廊下１建築　

仮設建物　４　渡り廊下２建築　

４

５
２

１

仮設建物　１　校舎棟建築　１期・２期で内部改修する

仮設建物　２　別棟（木工室）建築　１期・２期で内部改修する
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Ａ－５工事概要

33枚の内

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
全体配置図

図面　A-26.27　参照

図面　A-25　参照

図面　A-21.26　参照

特記事項

図面　A-25　E-11～14、18.19、29～31、35.36　M-4.5.9　P-9　参照

図面　A-10～24、E-1～10、15～17、20～28、32～34.37　M-1～3、6～8、P-1～8、10.11　参照

物置１(灯油庫)

5,000

前面道路

42条1項1号

市道
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図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

A1：1/1000
A3：1/2000

参考工事工程表

1期工事ローテーション計画図
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

2025.06
33枚の内

Ａ－６

③

①

①

② ④

②

②

手洗足洗撤去

ITV（仮囲い用）

弱電・自火報配線

ITV

⑤

挌技場雨水排水 撤去更新

既設給水管（80A）より分岐
仮設校舎給水

② ITV配線

①

②

③

④

ITV機器

⑥

弱電・自火報配線
④

④

最終桝

敷地内
つなぎ込み
公共桝新規

仮設車椅子用駐車区画
整備

配膳車路整備

工事出入口整備

配膳車路整備

手洗足洗撤去

③

②

②

最終桝

敷地内

接続

仮設校舎１

増築
増築

仮設校舎２

工事エリア内整地

仮
設
渡
り
廊
下
２

動力・電灯

②接続

接続

①

③移設
ITV機器

増築

仮
設
渡
り
廊
下
１

増築

仮設キュービクルへ接続

仮設キュービクル

⑦

中継ポンプ槽新設

⑤

④

既設消火管より分岐

仮設校舎賃貸借工事

仮設校舎給排水　仮設校舎賃貸借

②

③

①

④

⑤

⑥

⑦

■ステップ１

■概要

■工事内容

・外構整備（プール跡地整備、配膳車経路整備）

・プール解体（挌技場雨水排水　一部撤去更新）　　

（１期改修工事）

■ステップ２

■概要

■予定工期

■工事内容

・仮設校舎１増築　Ｓ造2階　3304.10㎡、仮設校舎２（木工室）増築　Ｓ造平屋　165.62㎡

・仮設渡り廊下１増築　Ｓ造平屋　91㎡、仮設渡り廊下２増築　Ｓ造平屋　80㎡

・屋内給排水ガス設備

仮設校舎および渡り仮設廊下の建設を行う。

（仮設校舎賃貸借）

・仮設校舎屋外消火栓　既設消火水槽配管より分岐

■予定工期

・長寿命化工事および仮設校舎賃貸借の準備工事を行う。

下水排水配管新設

・参考工事工程表による

・参考工事工程表による

　：　学校動線（給食）

　：　学校動線（職員・来客）

凡例

　：　生徒動線

　：　工事エリア

　：　工事車両動線

　：　工事関係者動線

・仮設校舎予定地～A棟、体育館、格技場へ弱電・自火報仮設配管・配線先行工事

・中継ポンプ槽に電力供給（一部仮設、一部本設）

・仮設キュービクル用高圧配線先行工事・既設キュービクルへLBS取付

・ITV機器を職員室へ設置、仮囲い用のカメラ、配線・配管工事

・プール系統幹線、弱電撤去

・工事ヤードおよび工事用出入口の整備

・仮設校舎賃貸借の建設期間も仮設物管理本工事、1期工事終了時には仮設物撤去。

・仮設キュービクル設置および以降仮設校舎側配線

・ITV機器移設（仮設校舎運用開始時）

・仮設校舎～A棟、体育館、格技場へ弱電・自火報配線接続（仮設校舎運用開始時）

・既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ→仮設キュービクル接続、
（１期改修工事電気設備）

消火水槽水位改修

（１期改修工事電気設備）

（１期改修工事機械設備）

（１期改修工事機械設備）

・新設下水排水・中継ポンプ槽工事　着工（文化財調査のため先行）　

A棟東便所，屋外便所　新設に切替
・プール系統　給排水切り離し、撤去

・散水栓　給排水切り離し、撤去

1
1-3

16

17

2

8

18

6

13 14

12 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 庫

11 受水槽ポンプ室

1
1-3

16

17

2

8

18

6

13 14

9.

7.

学校の催事等の都合により、学校からの作業中止の要望には応じるよう努力すること。

学校敷地内及び敷地周辺において禁煙とする。12.

10.

13.

11.

校舎移動後において、仮設校舎との配線、配管の取り合い接続のあることから、竣工前の動作確認及び、引っ越し後作動完了まで確認すること。

レッカー作業等、職員、生徒に危険を及ぼす可能性のある作業時には、都度交通誘導員を配すること。

作業時間帯　8：00～17：30　車両出入不可の時間帯　　　登校時8：30～9：00、下校時15：15～16：00

夏季の熱中症対策など、現場状況などを勘案しつつ必要に応じた対策をすること。

8．工事にあたっては、仮設校舎賃貸借と、別途改修工事の双方において、工程の調整を諮りながら実施すること。 又、他の別途工事もあるので調整を行うこと（情報関連、機械警備）

Ｇ

Ｇ

仮囲い：フェンスバリケードH1.8

仮囲い：成形鋼板 H2.0（通路）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

盛
替

え
範

囲

仮設校舎

現場事務所

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H2.0

▽
市

道
境

界

Ｍ

進入禁止措置

進入禁止措置

3.0

監督職員事務所

※ 中継ポンプ槽からの排水配管敷設用

※ ITV,屋外便所電気配管、屋外便所からの排水配管施設用

シートゲート

仮囲い：防音シート H3.0m（解体）

仮囲い：成形鋼板 H2.0（通路）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（盛替範囲）

仮囲い：フェンスバリケードH1.8（転倒防止対策共）

仮囲い：フェンスバリケードH1.8（転倒防止対策共）

敷
地

内
通

路
 

敷
地

内
通

路
 

現場事務所
1期工事

現場事務所
1期工事

現場事務所
賃貸借

1.敷地内は学校を運営しながらであり、別途改修工事も施工中であるので施設の利用者、施設関係者の出入口などに支障無い様配慮すること。

特に自火報、放送設備においては、夏休みから7月末日の間に移設（工事区分表※3：別途工事）消防検査を受検に対して調整を図り、完了検査を受検し工事完了させること。

6．工事車両進入路と歩行者等の通行、工事車両の運行に際しては徐行する他、安全に配慮するとともに仮設建物周囲に於いては、必要な交通誘導員の配置を行うこと。

UP

1期工事ローテーション計画図

リース期間

リース期間リース期間

引っ越し 引っ越し 引っ越し 引っ越し 引っ越し

間取り改修

間取り改修

解体

解体、整地

解体

リース期間

リース期間

フェンス改修
B・ Ｃ ・ Ｄ棟

外構改修

A棟・自転車置き場・ 受水槽新設・外構
仮設入り口、プール解体

屋内運動場、格技場、付属棟

＜参考工事工程表＞
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18か月 4か月18か月

18か月

4か月

5か月

5か月

3か月 33か月 4か月

B ・ Ｃ ・ Ｄ棟→仮設校舎
仮設校舎→改修後B ・ Ｃ ・ Ｄ棟 A棟→仮設校舎 仮設校舎→改修後A棟

屋内運動場、格技場、付属棟

各ステップ図は、長寿命化改修工事（別途工事）のものであるので、参考とすること。

＜特記事項＞

2.建築着手前に監督員及び施設管理者と工法、安全管理対策、騒音振動対策、工事工程、仮設計画図、作業時間等について十分協議した上で着手すること。

4.工事車輌が出入りする際には、施設利用者の通行に十分配慮すること。

3.工事の施工範囲、施工方法について、施設管理者に十分説明を行うこととする。また室内に入室する作業等が生じる時は事前に調整を図ること。

受水槽
受水槽・消火栓ポンプ室

Ｌ ＰＧ庫

キュービクル

LBS取付

5

自転車置場Ｃ

自転車置場Ｄ

車路

門RC

門鉄扉

弱電・自火報配線

幹線撤去

弱電・自火報配線撤去

プール

（配膳室）

プール附属棟
解体

通学路

通学路

車路

物置3 物置3

自
転
車

置
場

Ａ

自
転
車

置
場

Ａ

サブグランド仮設通路整備

仮設校舎へ高圧配線

浄化槽ポンプ室

浄化槽スクリーン室

但し、工事車両出入口、工事範囲に於ける仮囲いは、別途工事にて施工する。

5.学校年間の行事等を事前に確認し、施工期間の作業内容については、監督員及び施設管理者と協議し、一時工事中断なども場合により考慮する。

安全対策用に施工中は交通誘導員を適宜配置すること。
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駐車場

ポール

フェンス

プレート

外灯 フェンス

フェンス

コン杭

フェンス
標識

フェンス

ガードパイプ

プラ杭

プラ杭

フェンス

電柱

バス停

電柱

電柱

外灯

カーブミラー

ガードパイプ

電柱

電柱

フェンス

電柱

電柱

パイプ

フェンスガードパイプ

電柱

フェンス

プラ杭

ポール

フェンス

プレート

外灯 フェンス

フェンス

コン杭

フェンス
標識

フェンス

ガードパイプ

プラ杭

プラ杭

フェンス

電柱

標識

ポール

フェンス

電柱

バス停

電柱

電柱

外灯

カーブミラー

ガードパイプ

電柱

電柱

フェンス

電柱

電柱

パイプ

フェンスガードパイプ

電柱

フェンス

プラ杭

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９11 1210 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９11 1210 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９11 1210 １ ２ ３11 1210 ４ ５ ６ ７ ８ １ ２ ３11 1210 ４ ５ ６ ７ ８

2025年 2029年2026年 2027年 2028年 2030年

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

工事
区分

年度・月

９ ９

実施設計、許認可取得

仮設校舎②5.0K×10.0K

仮設自転車置き場

（別途工事）学校対応

仮設校舎①9.5K×52.5K

平屋建て1.0K×7.0K　1棟

校舎長寿命化改修工事（別途工事）

平屋建て2.0K×7.0K　14棟

ステップ2

ステップ1
ステップ3-2

ステップ4

ステップ5 ステップ6

倉庫に利用

部室、付属棟

ステップ3-1



770×550

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

A1：1/1000
A3：1/2000

（概略・別途工事）

２期工事ローテーション計画図１

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
Ａ－７

33枚の内
2025.06

自転車置場Ｃ
解体

自転車置場Ｄ
解体

増築

自転車置場Ｅ

増築
仮設自転車置場

■ステップ３－１

■ステップ３－２

Ｒ８年９月～Ｒ９年８月（12カ月）

校舎棟Ｂ・Ｃ・Ｄ棟の長寿命化改修、仮設自転車置場の整備を行う。■概要

■予定工期

校舎棟Ｂ・Ｃ・Ｄ棟の長寿命化改修を行う。受水槽およびキュービクルの新設を行う。

Ｒ９年９月～Ｒ９年12月（４カ月）

■概要

■予定工期

■ステップ４

■ステップ５

■概要

■予定工期 Ｒ10年１月～Ｒ10年８月（８カ月）

仮設校舎の間取り改修工事を行う。

■概要

■予定工期

校舎棟A棟の改修、B棟配膳室の改修、EV棟の増築を行う。

Ｒ10年９月～Ｒ11年12月（16カ月）

　：　学校動線（給食）

　：　学校動線（職員・来客）

凡例

　：　生徒動線

　：　工事エリア

　：　工事車両動線

　：　工事関係者動線

現
場
事
務

所

工事ﾔｰﾄﾞ

10台

P

駐車区画線

20

駐車場

現場事務所

3
4

3
4

現
場
事
務

所

工事ﾔｰﾄﾞ

10台

P

畑・外構整備

塔屋解体

20

自転車置場Ｅ

増築

駐車場

（計62台）
（内車椅子用対応2台）

キュービクル
受水槽
受水槽ポンプ室
消火ポンプ室

新設

改修

改修

3
4

現
場
事
務

所

工事ﾔｰﾄﾞ

10台

P

新設

20

自転車置場Ｅ

間取り改修

増設

駐車場

現
場
事
務

所

工事ﾔｰﾄﾞ

10台

P

3
4

10

10

-21

-22

10 -13 10 10 10 10 10 10 10-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

20

自転車置場Ｅ

防球ネットH=10ｍ

駐車場

改修

EV棟増築

改修

生徒用門扉

解体新設

外構改修

外構改修

改修

自転車置場解体

新設
キュービクル

受水槽
受水槽ポンプ室
消火ポンプ室

解体

間取り改修

（教室部門）

防球ネットH=10ｍ新設

現場事務所

有
効
3,500以

上

有
効
3,500以

上

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート ゲート

ゲート

撤去新設

撤去新設

仮設車椅子用駐車区画（2台）

仮設車椅子用
駐車区画（1台）

門扉

配膳車路

仮
設
渡
り
廊
下
２

仮設校舎２
（木工室）

仮設校舎１
（管理部門）

（特別教室部門）

仮
設
渡
り
廊
下
２

仮設校舎１
（管理部門）

（特別教室部門）

仮設校舎２
（木工室）

仮
設
渡
り
廊
下
１

仮設自転車置場

配膳車路

仮設自転車置場

仮
設
渡
り
廊
下
２仮設校舎２

（昇降口）

700台（50台*12棟）

仮設自転車置場

仮
設
渡
り
廊
下
２

（普通教室部門）

仮設校舎２

仮設校舎１

仮
設
渡
り
廊
下
１

仮設校舎１

工

食

学

学

学

学

学

工

生

生 生

学 学

食

生

生

工

生

生

食

食

生

学

生

食

工

工

工工

工

工

生

生

学

食 食
食

工

工

工
学
食

生

生

工

生

工

工

生

食 食
食

生

生

人人

人

人

食
食 食

工

工

学

食

工

人

人

人

工 工

学

学

生

生

生

学

学

学

生

生
生

屋内運動場

テニスコート

格
技

場

8

9

12

15

4

7

自
転
車
置
場

Ａ

1

11

1 -3

-2

10 自転車置場Ｂ

16

17

18

13
14

1

3

物置2
屋外便所・部室１

校舎棟

渡り廊下

6

バックネット

通学路

車路

通学路

キャンパス広場

門RC

門鉄扉

10

門鉄扉

物置１
（灯油庫）

19

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

9

9 -2

-1

（配膳室）

浄化槽ポンプ室

浄化槽スクリーン室

ＬＰＧ庫

受水槽

13 12

キュービクル

バックネット

10 10

10 -12

-10 -11

物置3

（ Ａ棟）

（
職
員
更
衣
室
２
）

2

（木・金工室）

屋内運動場

器
具
庫

・
部
室

２

格技場

13

30

運動場用門（撤去）

8

9

12

15

4

7

自
転
車
置
場

Ａ

1

1

11

-2

-1

10 自転車置場Ｂ

18

13
14

1

3

物置2
屋外便所・部室１

校舎棟

渡り廊下

6

バックネット

通学路

車路

テニスコート

通学路

キュービクル

キャンパス広場

13 12

門鉄扉

10

門鉄扉
器
具
庫

・
部
室

２

物置１
（灯油庫）

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

9

9 -2

-1

延
焼
ラ
イ
ン
3M

延
焼
ラ
イ
ン
3M

（配膳室）

浄化槽ポンプ室

浄化槽スクリーン室

ＬＰＧ庫

受水槽

2

30

13

西側　既設排水

（Ａ棟）

給電、給水　既設

バックネット

19

物置3

（ Ｃ棟 ）

（ Ｂ棟）

Ｄ棟

（ Ｃ棟 ）

（ Ｂ棟）

2
8

9

15

4

7

自
転
車
置
場

Ａ

1 -1

10 自転車置場Ｂ

-2

18

13
14

1

3

格
技
場

物置2
屋外便所・部室１

校舎棟

（木・金工室）

渡り廊下

6

バックネット

車路

車路

テニスコート

キャンパス広場

13 12

門RC

門鉄扉

15

10

門鉄扉
器
具
庫

・
部
室

２

物置１
（灯油庫）

19物置3

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

9

9 -2

-1

屋外倉庫2

除却済

浄化槽ポンプ室

浄化槽スクリーン室

ＬＰＧ庫

受水槽

キュービクル

30

15

西側　既設排水

給電、給水　既設

バックネット

門RC

（ Ｂ棟 ）

（ Ｃ棟 ）

（ 配膳室）

Ｄ棟

屋内運動場

13 12

2

9

12

15

4

7

自
転
車
置
場

Ａ

1

11

-1

18

13
14

（Ｂ棟）

1

3

格
技

場

物置2
屋外便所・部室１

校舎棟

（木・金工室）

6

バックネット

通学路

車路

テニスコート

通学路

キャンパス広場

15 15

10

門鉄扉
器
具
庫

・
部
室

２

物置１
（灯油庫）

19

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

9

9 -2

-1

浄化槽ポンプ室

浄化槽スクリーン室

8

片引き門扉

30

給電、給水　既設

バックネット

物置3

屋内運動場

（ Ｃ棟 ）

Ｄ棟

1 -2

渡り廊下

10 自転車置場Ｂ

（ Ａ棟 ）

既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=2 .0ｍ撤去
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=2 .0ｍ （ ﾌﾞﾛｯｸ基礎共 ）新設

受水槽撤去

（配膳室）

（ ﾌﾞﾛｯｸ基礎共）

既設ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=1 .5ｍ撤去
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=1 .5ｍ新設

Ｄ棟

受水槽・消火栓ポンプ室

受水槽・消火栓ポンプ室

受水槽・消火栓ポンプ室

受水槽・消火栓ポンプ室解体

サブグラウンド

工事ヤード

グラウンド

サブグラウンド

グラウンド

サブグラウンド

グラウンド

サブグラウンド

Ｌ ＰＧ庫
解体

（ Ａ棟）

既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=2 .0ｍ撤去新設

12

1

11

-2

（Ａ棟）

通学路通学路

グラウンド

駐車場整備

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引込 柱

木

電柱

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引 込 柱

木

電柱

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引 込 柱

木

電柱

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引込 柱

木

電柱

（別途工事） （別途工事）

（別途工事）（別途工事）



図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

A1：1/1000
A3：1/2000

（概略・別途工事）

２期工事ローテーション計画図２

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
Ａ－８

33枚の内
2025.06

完成時

但し延べ面積は、現時点での概略面積とする。

147.50 

50.00 

7.52 

8.32 

2.47 

22.47 

ＲＣ＋Ｓ造

ＲＣ造

ＲＣ＋Ｓ造

Ｓ造

ＣＢ造

ＣＢ造

Ｓ造

Ｓ造

ＣＢ造

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞＳ造

ＲＣ造

Ｓ造

ＣＢ造

ＲＣ造

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞＳ造

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞＳ造

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞＳ造

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞＳ造

ＣＢ造

ＲＣ造

Ｓ造

1

2

3

4

5

6 屋外便所・部室１

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

19

1-3

A棟、B棟、C棟、EV棟

11

12

自転車置場Ａ

プロパン庫

校舎棟1

校舎棟2

体育館

格技場

器具庫・部室２

渡り廊下

自転車置場Ｂ

物置1（灯油庫）

物置2

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

欠番

プール付属棟

D棟

浄化槽ポンプ室

自転車置場Ｃ

自転車置場Ｄ

物置3

職員更衣室2

浄化槽スクリーン室

20 自転車置場Ｅ

受水槽・消火栓ポンプ室

３

１

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

計棟数合計　22　棟

7,897.21 

323.00 

1,710.17 

299.00 

168.79 

316.87 

720.00 

4.03 

13.30 

16.59 

8.19 

長寿命化改修

長寿命化改修

既設のまま

長寿命化改修

長寿命化改修

長寿命化改修

長寿命化改修

解体

解体

解体

解体

解体

解体

解体

解体

撤去新設

撤去新設

長寿命化改修、増築

増築12.00 

217.05

5.89

5.89

長寿命化改修・一部撤去・増築

撤去新設

11,706.20 250.06 

仮設自転車置場
解体

解体

構造 階数棟番号 棟名称

完
成
　
予
定
建
物
床
面
積

一
覧
表

建物名称 工事種別延床面積（ｍ2）

■ステップ６－１

Ｒ12年１月～Ｒ12年４月（４カ月）

屋内運動場および格技場その他長寿命化改修工事　ならびに　仮設校舎１解体■概要

■予定工期

■ステップ６－２

■概要

■予定工期 Ｒ12年５月～Ｒ12年９月（５カ月）

屋内運動場および格技場その他長寿命化改修工事　ならびに　仮設校舎２他解体

　：　学校動線（給食）

　：　学校動線（職員・来客）

凡例

　：　生徒動線

　：　工事エリア

　：　工事車両動線

　：　工事関係者動線

現
場
事
務

所

10

-21

10 -13 10 10 10 10 10 10 10-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
受水槽
受水槽ポンプ室
消火ポンプ室

20

自転車置場Ｅ

防球ネットH=10ｍ

3
4

駐車場

-22

10

解体

工事ﾔー ﾄ ﾞ

キュービクル

改修

解体

解体新設

改修

改修

改修

改修

改修

現
場
事
務

所

10 -13 10 10 10 10 10 10 10-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

キュービクル

受水槽
受水槽ポンプ室
消火ポンプ室

工事ﾔｰﾄﾞ

20

自転車置場Ｅ

改修

練習場

歩道

駐車場

（計62台）

グラウンド整備

※工事範囲を区分し段階的な改修を想定
新設

解体

解体

撤去新設

撤去新設

解体新設
撤去新設
バックネッ ト防球ネットH=10ｍ

改修

改修

改修

改修

改修

10 -13 10 10 10 10 10 10 10-14 -15 -16 -17 -18 -19 -20

キュービクル

受水槽

防球ネットH=10ｍ

駐車場

自転車置場Ｅ
20

解体

消火ポンプ室
受水槽ポンプ室

防球ネットH=10ｍ新設

現場事務所

解体

撤去

撤去

ﾌﾗｯｸﾞ掲揚台。鉄棒

ゲート

ゲ
ー

ト

ゲート

ゲート

ゲート

ゲ
ー

ト

ゲート

ゲート

仮設車椅子用駐車区画（2台） 車椅子用駐車区画（2台）

車椅子用駐車区画

仮設校舎２

（普通教室部門）

仮
設
渡
り
廊
下
２

（昇降口）

仮設校舎１

仮
設
渡
り
廊
下
２

（昇降口）

仮設校舎２

仮設キュービクル

既設キュービクル

生

工

工

生

学
生

学

生

食

食
食

生

生

工

工

学

食

生

食

食

食

工

工

工

生
生

工
工

人

工

工人

人

9

15

4

7

1

1 -2

-1

10 自転車置場Ｂ

18

13
14

1

3

物置2

校舎棟

バックネット

通学路用門

通学路

車路

テニスコート

通学路

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

（配膳室）

キャンパス広場

9

19物置3

9 -2

-1

片引き門扉

8

2

1111

門鉄扉

10

15 15

バックネット

（ Ａ棟）

（ Ｂ棟）

（ Ｃ棟 ）

浄化槽スクリーン室解体
浄化槽ポンプ室解体

自
転
車
置
場
Ａ

（灯油庫）

Ｄ棟

渡り廊下

6

屋内運動場

格技場

物置１

器具庫 ・部室２

屋外便所・部室１

2

15

4

7

1

1 -2

-1

10 自転車置場Ｂ

（Ｂ棟）

（Ａ棟）

（Ｃ棟）

1

3

校舎棟

Ｄ棟

（木・金工室）

通学路

テニスコート

通学路

15 15

10

10

10 10 10 10 10 10 10 10

-1

-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

延
焼
ラ
イ
ン
3M

延
焼
ラ
イ
ン
3M

（配膳室）

キャンパス広場

片引き門扉

既設再利用

既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

1111

運動場用門

通学路用門

既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=2 .0ｍ撤去

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=2 . 0ｍ （ ﾌﾞﾛｯｸ基礎共 ）新設

18 物置2
車路

8 渡り廊下

既設ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ　H=5 .0ｍ撤去
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=2.0ｍ（既設基礎コア抜き共）新設

屋内運動場

格技場

物置１

屋外便所・部室１6

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　H=1 . 5ｍ新設

既設ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ　
H=1 .5ｍ撤去

片引き門扉新設

既設門扉撤去

（木・金工室）

運動場用門

通学路用門

通学路

車路

通学路

10 10 10 10 10 10 10 10-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

キャンパス広場

片引き門扉

8

片引き門扉

9

1413

1112

屋外便所・部室１

（ Ａ棟 ）

Ｄ棟

（ Ｃ棟 ）

渡り廊下

屋内運動場

器具庫・部室２

格技場

物置１

片引き門扉

（ Ｂ棟 ）

校舎棟

（配膳室）

自転車置場Ｂ10

1

1 -2

18 物置22

1 -1

3

7

15

4

6

テニスコート

10 -1

量水器

グラウンド

サブグラウンド

グラウンド

サブグラウンド

サブグラウンド

工事ﾔー ﾄ ﾞ

工事ﾔー ﾄ ﾞ

器具庫
・部室２

40 37

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引込 柱

木

電柱

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引 込 柱

木

電柱

量 水 器

Ｅ
Ｅ

Ｍ弁

弁

Ｅ 引 込 柱

木

電柱

（別途工事）

（別途工事）



仮設校舎図面による備品

2025.06

工事内容

雨水排水

格技場棟雨水桝（既設）からの

770×550

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№
特
記
事
項 Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

A1：　-
A3：　-

幹線

 

 

工事項目1

 

 

工事項目2

仮設校舎棟（仮設キュービクル）へ

電力供給

ハンドホールから仮設キュービクルへの配線、接続

工事内容

既設キュービクル給電改修工事（LBS取付）

既設キュービクルから仮設キュービクル付近ハンドホールまで配線

〇

〇

〇

1期工事

 

 

担当

仮設校舎

賃貸借

 

 

別途工事

先行工事

先行工事

 

備考

電機設備工事

1期工事

〇

別途工事

仮設校舎

賃貸借

担当

建築工事

仮設　校舎・渡廊下棟　雨水排水1

工事項目

1

3

2

 

電灯、コンセント

 

 

 

ITVへ電力供給　

 

 

中継ポンプ槽制御盤へ電力供給　　

 

新キュービクル先行配管

D棟分電盤から分岐、開閉器設置

仮設キュービクルから仮設校舎棟への配線、接続

D棟開閉器からITVカメラまでの配線及び接続

既設キュービクル給電改修工事（開閉器増設）

既設キュービクルから中継ポンプ槽制御盤まで配線、接続

既設キュービクルから新キュービクル設置予定場所附近まで先行配管

〇

〇

 

〇

〇

〇

 

 

〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外便所には改修後接続

    4 仮設キュービクルの設置

工期終盤（参考工事工程表　※３）

 

 

自火報

 

 

 

 

 

広域ネットワーク端末のコンセント

構内ネットワーク端末のコンセント

A棟　先行配線

A棟　接続

体育館、格技場　先行配線

体育館　接続

仮設校舎に接続

仮設校舎整備

受信機移設

将来用空配管

仮設校舎職員室にコンセント設置

仮設校舎職員室にハブ、ルーターなどのコンセント設置

仮設校舎引込端子盤設置と職員室までの配線

既設受信機を仮設校舎職員室へ移設、配線接続および調整

仮設校舎職員室に既設受信機の設置場所準備

将来用として中継ポンプ槽幹線と同じ経路に設置

A棟中央付近から仮設校舎西側渡り廊下付近のハンドホールまで配線

体育館端子盤から仮設校舎西側渡り廊下ハンドホールまで配線

体育館　端子盤へ仮設校舎への配線接続

仮設校舎西側渡り廊下附近のハンドホールに収納した配線を仮設校舎端子盤に接続

 

 

〇

〇

〇

〇

〇

 

〇

〇

〇

〇

 

 

 

 

 

 

〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行工事

先行工事

 

   

 

一般放送

 

 

 

 

 

 

  

非常放送

機械警備 

 

 

TV

 

電気時計

 

 

 

電話（外線）

 

内線

広域ネットワーク

 

ITV

 

 

 

放送設備へ接続

放送設備設置

A棟　先行配線

　A棟　接続

　仮設校舎接続

　時計台スピーカー移設

体育館、格技場　先行配線

　体育館　接続

　仮設校舎接続 

一般放送兼用のため省略　

先行配管

機器の設置、接続

引込、配線

光端末回線装置など主装置

TV端末の設置、接続　

配線

親時計設置

先行配線、接続

屋外時計　

 

電話交換機移設

配線

内線、インターホン設置

先行配線、接続

ステップ1

ITV設置

移設した既設受信機を仮設校舎放送設備へ接続

仮設校舎に放送設備一式、配線、既設校舎配線接続の端子盤など設置

A棟中央付近端子盤付近から仮設校舎仮設校舎西側渡り廊下付近ハンドホールまで配線

仮設校舎西側渡り廊下付近ハンドホールから仮設校舎端子盤に接続

体育館端子盤から仮設校舎仮設校舎西側渡り廊下付近ハンドホールまで配線

A棟中央付近端子盤と仮設校舎への配線接続

体育館端子盤と仮設校舎への配線接続

仮設校舎西側渡り廊下付近ハンドホールから仮設校舎端子盤に接続 

 

既設校舎C棟西から仮設校舎西側渡り廊下付近まで空配管を設置

時計台スピーカーをA棟屋上に移設

仮設校舎に機器の設置と接続

引込柱含めて仮設校舎へ配線

仮設校舎職員室に設置

仮設校舎職員室にTV端末の設置、接続　

A棟、体育館など放送と同様

仮設校舎に時計取付金具設置

電話交換機を仮設校舎事務室へ移設

仮設校舎の職員室、事務室へ配線・接続・調整

仮設校舎に仮設親時計を設置する

時計台から撤去、一時保管後　仮設校舎壁面に設置し端子盤に接続

仮設校舎内と玄関に内線、インターホン　整備

仮設校舎職員室から仮設校舎校長室に配線

 

体育館端子盤と仮設校舎端子盤を配線、接続（放送と同様）

〇

 

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 

 

〇 

 

 

 

 

 

〇

〇

 

 

 

 

〇

 

〇

〇

〇

 

〇

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇

 

 

〇

 

〇

〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

〇

〇

〇

〇

〇

 

 

 

〇

 

 

 

 

 

 

 

 

先行工事

先行工事

 

 

 

 

 

 

 

警備会社

通信会社

通信会社

通信会社

通信会社

通信会社

 

 

 

 

 配管はITV撤去後　屋外放送に利用

必要に応じて体育館から仮設校舎

先行配線を利用

移設は速やかに行いA棟、体育館、挌技場の無警戒期間を短時間にする

移設は1期工事終盤とし引っ越し期間を考慮しながらＢＣＤ棟の無警戒期間を短くする

A棟　既設ＢＯＸ内でA棟既設配線と仮設校舎への先行配線接続

（ハンドホールから仮設校舎までの配線はハンドホールに収納）

（ハンドホールから仮設校舎までの配線はハンドホールに収納）

（ハンドホールから仮設校舎までの配線はハンドホールに収納）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

先行工事（渡り廊下、A棟西埋設と兼用）

既設職員室に主装置、屋外便所・部室１付近にポールを整備しカメラを設置

配線、接続、調整 屋外便所・部室１から既設職員室まで配線、設読、調整

 

 

 

 

 

ステップ2

主装置、モニタ移設

配線

仮設校舎内配線

接続、調整

 

主装置、モニターなどを仮設校舎職員室に移設

仮設校舎西側に端子盤の設置と仮設校舎職員室までの配線

主装置と仮設校舎配線の接続、調整

 

〇

〇

 

〇

 

 

 

〇

 

 

 

 

 

  

警報盤

 

 

 

 

 

 

配線、接続

　高圧接地、漏電

警報盤整備

　浄化槽異常

　中継ポンプ槽

　高架水槽　満水・減水

　受水槽　満水・減水

　消火異常

 

仮設校舎職員室に仮設警報盤、外壁に引込の端子盤を設置し配線

中庭ハンドホールから配線を取り出し、仮設校舎西端子盤に配線、接続

中継ポンプ槽制御盤から仮設校舎西端子盤に配線、接続

ポンプ室付近にポール設置、ポンプ室制御盤から仮設校舎東端子盤に配線、接続

既設キュービクル付近にポール設置、既設キュービクル制御盤から

仮設校舎東端子盤に配線、接続

 

 

〇

〇

〇

〇

〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

工期終盤（参考工事工程表　※３）

仮設校舎渡り廊下付近ハンドホールからB棟への配線を抜き取り仮設校舎端子盤に接続

〇

ステップ１

ステップ2

作動確認 作動確認 工事項目１において担当が複数になる場合は各担当者が協力して作動確認を行うこと

 

〇 〇

 

〇

（ハンドホールから仮設校舎までの配線はハンドホールに収納）

 

 

 

〇

9

8

7

6

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

建物周囲雨水排水桝設置から、最寄り桝までの配管接続

〇

〇仮設自転車置き場　雨水排水

3

2 建物周囲雨水排水桝設置から、Ｕ字溝240型設置及び中間桝（桝2）までの配管接続

U-240型用蓋設置（スチール製歩行用）

白線、車椅子マーク取付

仮設自転車置場設置及び砕石敷舗装

〇

〇

〇

〇

〇

上記までの、誘導用案内板

駐車区画案内板

工事内容 1期工事 別途工事

仮設校舎

賃貸借

担当

1

機械設備工事

〇

工事項目

A棟東側トイレ、屋外便所から中継ポンプ槽まで排水設備の整備と接続

4

3

2 〇

〇

〇A棟東側トイレ既設配管の撤去、切断、プラグ止め

中継ポンプ槽からバックネット裏側の公共下水までの排水設備の整備と接続

テニスコート附近から中継ポンプ槽までＢＣＤ棟などの排水設備先行整備

〇中継ポンプ槽附近に散水栓設置

〇A棟と中継ポンプ槽までの下水排水枡へ仮設校舎排水を接続

〇5 中継ポンプ槽、制御盤、通気管の設置

6

排水設備

給水設備7

仮設校舎から既設配管への接続 〇

〇消火設備 消火水槽　水量調整

〇仮設校舎屋外消火栓の整備と既設消火水槽への配管、既設配管の分岐と接続

〇仮設校舎用にサブグランド付近で既設配管の分岐、バルブ止め8

9

10

11

10

9

8

7

6

4 既設Ｕ字溝据付直し 〇

既設桝から既設放流先までの配管接続、中間桝（桝2）の設置

プール解体後　整地 プール解体後の仮設通路（砕石敷き）の整備

仮設校舎用車椅子駐車場の整備

5

11

備考

廊下整備後

仮設校舎、仮設渡り給食配膳車の仮設校舎までの

通路側溝の鉄板敷

スロープ部の勾配改修工事

〇

〇

〇

14

13

15

通路の整備
舗装工事全般 〇

仮設校舎配膳室前出入口の土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち

既存校舎から、仮設建物への引っ越し

 〇

〇備品整備

仮設工事

22

21

20

19

18

17

16

仮設建物建築用　現場事務所

仮設校舎工事まわり安全誘導員、学校関係者の安全確保（工事中適時）

敷地内工事の安全誘導員、学校関係者通行の安全確保　（工事中常時）

1期工事　現場事務所、（監督員事務所を含む）

工事車両出入口　交通誘導員　（工事中常時）

仮囲い出入口　ｹﾞｰﾄ取付

工事車両通行、工事ヤード周辺仮囲い

工事車両出入口の整備

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇共通仮設工事

〇工事車両通行部分の敷鉄板

〇工事用電力用水 〇

〇 〇直線仮設工事 〇

24

23

26

25

27

28

29

30

12

備考

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号 Ａ－９

33枚の内

工事区分表

設計図

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

製作及び取付け　（設置場所Ｄ棟外壁）

製作及び取付け　（設置場所仮設渡り廊下腰壁） 〇

〇調理室　ガスコンロの移設準備　（卓上コンロと調理台のガス管接続取り外し）

〇仮設自転車置場周辺の照明機器の準備 電源供給は別途工事

D棟への配線を抜き取り仮設校舎分電盤に接続

   

 

 

構内ネットワーク 構内ネットワークの設置

A棟配線　※１

 

〇

 

 

 

〇

  

ネットワーク整備会社仮設校舎内の機器の設置、接続

体育館から渡り廊下を経由してA棟まで配線

 

〇体育館配線

A棟、体育館　配線、接続

 

〇

A棟東側出口付近に仮設校舎への配線

※１を仮設校舎まで配線、接続。仮設校舎内の配線
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サブグラウンド

設計GL＝90.07
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1FL　89.80+0.46＝90.15

敷き鉄板 通路　　　　別途工事

別途工事
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仮設自転車置場　　

1FL　ｸﾞﾗﾝﾄﾞGL+100
砕石転圧 ｔ150

600台

スチール製蓋付　歩行用

A1：1/300 №Ｓ
A3：1/600

Ｄ１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
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設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

2025.06
33枚の内

Ａ－10
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

仮設校舎周辺配置図

（木工室）
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多目的室（管理用）

１～４

空き教室

出入口

多目的室

(天井パネル)

(天井パネル)
時計、カーテン（レール共）

(天井パネル)

(天井パネル) カーテン（レール共）、ピクチャーレール（簡易型）

(天井パネル)
曲面黒板×１、平面黒板×１、掲示板×３

カーテン（レール共）、ピクチャーレール（簡易型）

(天井パネル) スノコ×1（既存流用）、掃除具入、時計

(天井パネル) 掃除具入、時計

備　　　　考

巾　木 廻り縁 上段：仕上　，下段：下地

天　井

カラー合板 t=2.5木製 木製

木製木製 カラー合板 t=2.5

室名札、掃除具入、時計、生徒用ロッカー×３木製 木製 カラー合板 t=2.5

室名札、掃除具入、時計、生徒用ロッカー×１

曲面黒板×１、平面黒板×１、掲示板×３
木製 木製 カラー合板 t=2.5

室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製

室名札、ホワイトボード、掃除具入カラーガルバリウム鋼板木製木製

室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板教材庫

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板少人数教室

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板普通教室

カラーガルバリウム鋼板木製 木製カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０

ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板複層ビニル床シート t=2.5（防滑性） 木製木製 カラーガルバリウム鋼板

階 室　　　名

内　部　仕　上　表

内　　　壁床床　　高 間　仕　切　壁

天井高 上段：仕上　　，　下段：下地 上段：仕上　，下段：下地 上段：仕上　，下段：下地巾　木 廻り縁

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

１～８
(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

１～２ (パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

設　　　計　　　概　　　要　　　書

その他

消防法 施行令 別表第一第7項

軽量鉄骨造 ２階建

鉄筋コンクリート造

建　物　概　要

構　造　規　模

耐火建築物の種別

防火対象物の種別

基　　　　　礎

M

M

200％

巾員

凍　結　深　度20 N/㎡･㎝

容　　積　　率

単位積雪重量30 cm

工事名称

面　積　表　　　　建　物　求　積　図

申　　請　　部　　分

容積対象　面積

建　築　面　積

地　耐　力

積　雪　量　

延　床　面　積

その他指定

防火地域

用途地域

敷地面積

敷　地　状　況 建　ぺ　い　率

建築場所

主要用途

工事種別

１階

２階

合　計

床面積
２

２

２

Ｍ

Ｍ

Ｍ

申請以外の部分

Ｍ２

２

２

２Ｍ

Ｍ

Ｍ

合　　　　　　　計

Ｍ２

２

２

２

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ２

収容人員

０

０

八幡西中学校長寿命化改修工事に係る仮設校舎賃貸借

中学校（仮設校舎）

滋賀県近江八幡市古川町５０

市街化調整区域

70％

児童　６４８人　（ ３６人　３×６　　クラス　）

教員　６０人

合計　７０８人　（　最大人員　）

指定なし

木造(床パネル　木桟 @225 )１   階 床

捨コンクリート　t=50　防湿シート t=0.15　　基礎立上り部に通気口の設置

木造(床パネル　木桟 @225 )

７．９７０ Ｍ最高部の　高さ

最高の軒の高さ

２   階 床

７．７７９ Ｍ

※プレハブ校舎が長期使用となる為、床下の防湿対策を行う事

地盤調査報告書による

№Ｓ
（株）込山建築設計事務所 図名

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）管理建築士 Ｄ 2025.06
33枚の内図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

A1：　-

A3：　-
工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図

設計概要書、内部仕上表

Ａ－11

（２期工事）測定箇所数：　３箇所

測定対象室：平面図に記載　（１期工事）測定箇所数：２８箇所

 防滑性ビニル床シートコンクリート刷毛引仕上
但し渡り廊下2　通路はｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引きのまま

測定は、パッシブ型採取機器により行う。

スチレン、パラジクロロベンゼンの濃度を測定し報告する。

施工完了時に、室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、

化学物質の濃度測定

砕石敷き自転車置場

折板 t=0.6 H=88

カラーガルバリウム鋼板

　　床

屋　　　根

腰　　　壁

防球ネット

※　消防署と協議の上、消防有窓無窓階の検討において、

　　無窓扱いとならないように注意すること

ポリエチレン製ネット　グランドに面する壁面に取付

配膳室 小荷物昇降機

階段室

積載300Kg（１ヶ所）

ポリエチレンフォーム t=4（ウラ貼）カラーガルバリウム鋼板　折板 t=0.6 H=88 （ 不燃 NM-8697 )

　　　庇

渡り廊下

仕　　　上　　　表

竪樋：塩ビ製　６０φ軒樋：塩ビ製　１０５φ／２　樋折板 t=0.6 H=88

躯体，寸法 鋼　製

鉄骨表シ

屋　　根

軒 天 井

スロープ

鉄筋コンクリート造　基礎表し

コンクリート金ゴテ押エ

コンクリート刷毛引仕上

外 部 巾 木

ポーチ 犬走り

塩ビ製 　前高 130

塩ビ製 75φ

　　樋
軒　　樋

竪　　樋

軒　天　井 折板表シ

外　部　仕　上　表

　　仕　　　　様　　，　　材　　　　料

壁パネル:外部:　カラーガルバリウム鋼板　t=0.35

内部:　カラーガルバリウム鋼板　t=0.35

断熱材：成型品 t=40

項　　　目

外　　　壁

屋　　　根 腰　　　壁

屋　　　根

　　床

カラーガルバリウム鋼板

折板 t=0.6 H=88

そ　　の　　他

手すり付（内側・外側）
内部階段

躯体，寸法

仕　　　上

敷　地　面　積

特　記　事　項
1.仮設許可申請において、法26条防火璧、令114条防火上主要な間仕切り壁、防火区画部分（壁・床）等、建築基準法の通りとし、契約後、申請図書等を作成のうえ特定行政庁、消防と協議を行うこと。

建築面積

延床面積

1,638.51

1,638.51 ２Ｍ

２

２

Ｍ

Ｍ

２Ｍ3,277.02

２Ｍ

２

２

Ｍ

Ｍ

164.03

２Ｍ164.03

－
２Ｍ

２

２

Ｍ

Ｍ

２Ｍ

２

２

Ｍ

Ｍ ２

２

２Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ２

２Ｍ

２

２

Ｍ

Ｍ

仮設校舎棟１ 仮設渡り廊下１ 仮設渡り廊下２
（本体） （別棟・木工室） （本体～既存校舎）（本体～別棟・木工室）

仮設校舎２ 仮設自転車置場

675.41

－

675.41
２Ｍ２Ｍ ２Ｍ

－－

－ －

－

－

37.121,638.51 164.03 675.41

53,881.06 ㎡

53,881.0653,881.06

2,573.77 2,573.77

－ － 4,116.464,116.46 4,116.46０

2,569.0753.99

敷地内増築　建物は新築

南側　前面道路 5.0

2.バリアフリー法の改正により2,000㎡以上の特別特定建築物は建築物移動等円滑化基準を満たすことが義務付けられているため、今回仮設物にも適用されるので対応すること。（Ａ－18参照）

（建築基準法第85条第6項に定める建築物）

建築基準法42条1項1号道路　市道　古川益田線　

階段用昇降機を設置する（１ヶ所）※国土交通大臣認定品とする。

誘導標識、消火器

時計、カーテン（レール共）

室名札、ホワイトボード、掃除具入

３０００ 不燃材料　(パネル表し)(パネル表し)合板 t=4 (天井パネル)

廊下 木製木製カラーガルバリウム鋼板木製木製カラーガルバリウム鋼板防滑性長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し) (天井パネル)

木製木製木製木製カラーガルバリウム鋼板長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し) (天井パネル)

（管理用）多目的室

多目的室

１～８

防滑性長尺塩ビシート t=2

(天井パネル) トイレブース（ポリ合板）Ｈ＝１９００、掃除具入

(天井パネル) 温湿度計、ワゴン台車（既存流用）

自動ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ×２（既存流用）

小荷物専用昇降機、掃除具入、時計、自動手洗い、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製

室名札、洋便器、小便器、手洗いシンク、鏡、手摺カラー合板 t=2.5木製 木製

室名札、洋便器、手洗い、鏡、手摺カラー合板 t=2.5木製木製 木製

(天井パネル) オストメイト（各階）※温水

誘導標識、消火器カラーガルバリウム鋼板木製木製

(天井パネル)

自動ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ×２（既存流用）

小荷物専用昇降機、掃除具入、時計、自動手洗い、カーテン（レール共）木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

(天井パネル) 温湿度計、ワゴン台車（既存流用）

室名札、洋便器、小便器、手洗いシンク、鏡、手摺木製木製 カラー合板 t=2.5

(天井パネル) トイレブース（ポリ合板）Ｈ＝１９００、掃除具入

室名札、洋便器、手洗い、鏡、手摺カラー合板 t=2.5木製木製 木製

(天井パネル) オストメイト（各階）※温水

曲面黒板×１、平面黒板×１、掲示板×３

室名札、掃除具入、時計、児童用ロッカー×３木製 木製 カラー合板 t=2.5

(天井パネル) カーテン（レール共）、ピクチャーレール

室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板空き教室

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板普通教室

１～１０

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００

多機能

トイレ

トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

カラーガルバリウム鋼板木製 木製トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０
トイレ　男

トイレ　女

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

カラーガルバリウム鋼板木製木製配膳室 長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板

不燃材料　(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０廊下 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００

多機能

トイレ

トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

トイレ　男
ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板トイレ用複層ビニル床シート t=2 木製木製 カラーガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2配膳室 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

トイレ　女

(天井パネル)

室名札、カーテン（レール共）木製 木製 カラー合板 t=2.5木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板倉庫

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)

２

１

校舎棟 内部仕上表　（２期工事）　

２

１

（ＢＣリフト　ＢＣＣＡ曲線階段用タイプ同等品）

空きｽﾍﾟｰｽ

鋼 製  幅 1550､蹴上 160､踏面 300　　階段用昇降機（１ヶ所）

室名札、下足箱（既存流用）、傘立て×1（既存流用）

内部仕上表　（２期工事）　校舎棟

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (天井パネル)

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4
１ ～ ６

カーテン（レール共）、ピクチャーレール（簡易型）　※定員８名

曲面黒板×１、平面黒板×１、掲示板×３

(天井パネル)

(天井パネル)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
準備室

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4
コンロ台(900×600）×7、オーブン台(600×600)×7、消火器
調理試食テーブル(900×1800)×7(天井パネル)

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し) カーテン（レール共）(天井パネル)

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し) カーテン（レール共）

ホワイトボード、掲示板×２

(天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製木製カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板図書室

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、掃除具入、時計

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３
カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板被服室

木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、掃除具入、時計、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ×２、掲示板×３

カーテン（レール共）、ガスオーブン及びガスコンロ２口（既設流用）
カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板調理室

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、カーテン（レール共）調理室 カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、掃除具入、時計、生徒用ロッカー×１カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板支援教室

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、ホワイトボード、掃除具入カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製校長室

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、ホワイトボード、掃除具入

時計、カーテン（レール共）

木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板事務室

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し) (天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、ホワイトボード、掃除具入、掲示板保健室 カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (天井パネル)

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、ホワイトボード、掃除具入職員室 木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し) (天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、ホワイトボード、掲示板放送室 カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、カーテン（レール共）印刷室 カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製

(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (天井パネル)

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、時計、カーテン（レール共）職員更衣室 木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)

小荷物専用昇降機、掃除具入、時計、自動手洗い、カーテン（レール共）

(天井パネル)

配膳室

木製木製 カラー合板 t=2.5

トイレブース（ポリ合板）Ｈ＝１９００、掃除具入

室名札、洋便器、小便器、手洗いシンク、鏡、手摺カラーガルバリウム鋼板木製 木製トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０
トイレ　男

トイレ　女

職員トイレ 合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し) (天井パネル)

木製 木製 カラー合板 t=2.5 室名札、洋便器、手洗い、鏡、手摺カラーガルバリウム鋼板木製木製ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板トイレ用複層ビニル床シート t=2

トイレ

多機能

３０００ (パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)
オストメイト（各階）※温水(天井パネル)

時計、カーテン（レール共）

時計、カーテン（レール共）、吊下げカーテン（レール共）×２

吊下げカーテン（レール共）Ｔ型

、作業用テーブル(900×1800)×10

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
準備室

(天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製木製図書 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、カーテン（レール共）

時計、カーテン（レール共）

時計、カーテン（レール共）

木製 木製 カラーガルバリウム鋼板カラーガルバリウム鋼板木製木製廊下 ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板防滑性長尺塩ビシート t=2

３０００ (パネル表し)合板 t=4 不燃材料　(パネル表し) (天井パネル)

木製 木製 カラー合板 t=2.5
自動ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ×２（既存流用）

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4 温湿度計、ワゴン台車（既存流用）(天井パネル)

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4 (天井パネル)

木製 木製 カラー合板 t=2.5カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板脱衣室

ＦＬ+180
～200程度

ユニットシャワー

誘導標識、消火器

メーカー仕様による メーカー仕様によるメーカー仕様によるメーカー仕様による 照明、換気設備、折れ戸、収納、シャワーフック、（標準仕様）

(天井パネル) オストメイト（各階）※温水合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

カラーガルバリウム鋼板木製 木製トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０
多機能トイレ

室名札、洋便器、手洗い、鏡、手摺木製木製 カラー合板 t=2.5

(天井パネル)
トイレブース（ポリ合板）Ｈ＝１９００、掃除具入

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

カラーガルバリウム鋼板木製 木製トイレ用複層ビニル床シート t=2 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０
トイレ　男

トイレ　女
室名札、洋便器、小便器、手洗いシンク、鏡、手摺木製木製 カラー合板 t=2.5

(天井パネル) 温湿度計、ワゴン台車（既存流用）(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

カラーガルバリウム鋼板木製木製配膳室 長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板
自動ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ×２（既存流用）

小荷物専用昇降機、掃除具入、時計、自動手洗い、カーテン（レール共）
木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

(天井パネル)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
倉庫

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製

(天井パネル) カーテン（レール共）合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
会議室

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、掃除具入、時計

掲示板×１、ホワイトボード×１
カラー合板 t=2.5木製木製

(天井パネル) カーテン（レール共）(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4
相談室 掲示板×１

カラー合板 t=2.5木製木製 室名札、掃除具入、時計カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、掃除具入、時計カラー合板 t=2.5木製木製

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板
書写室 曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

室名札、掃除具入、時計木製 木製 カラー合板 t=2.5

楽器庫 カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 室名札、カーテン（レール共）木製 木製 カラー合板 t=2.5

音楽室 カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製

カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板音楽室２

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

室名札、掃除具入、時計木製 木製 カラー合板 t=2.5

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、掃除具入、時計カラーガルバリウム鋼板木製木製

理科室 カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板 室名札、カーテン（レール共）木製 木製 カラー合板 t=2.5

理科室１

理科室２
カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 室名札、掃除具入、時計、曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

カーテン（レール共）

カラー合板 t=2.5木製木製

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板美術室② 室名札、カーテン（レール共）カラー合板 t=2.5木製木製

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 長尺塩ビシート t=2 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板美術室① カラー合板 t=2.5木製木製

２ カラーガルバリウム鋼板木製木製長尺塩ビシート t=2ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板美術室１ 室名札、掃除具入、時計カラーガルバリウム鋼板木製 木製

(天井パネル)

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

カーテン（レール共）

美術室２

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

(天井パネル)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
準備室

(天井パネル)３０００ 合板 t=4 (パネル表し) (パネル表し)
準備室

(天井パネル) 実験用机(900×1800）×7合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)理科室３

(天井パネル)

音楽室１

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4
準備室

(天井パネル)

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

カーテン（レール共）合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

(天井パネル) カーテン（レール共）(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

(天井パネル)合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)
準備室

(天井パネル)(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

(天井パネル) カーテン（レール共）(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4

(天井パネル) カーテン（レール共）

視聴覚室

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し)

、作業用テーブル(900×1800)×13

(天井パネル)不燃材料　(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０廊下 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板木製木製防滑性長尺塩ビシート t=2 誘導標識、消火器

ボックスピアノ（移設品）
スクリーン

グランドピアノ（移設品）

グランドピアノ（移設品）

(天井パネル)不燃材料　(パネル表し)合板 t=4 (パネル表し)３０００

カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０ 木製 木製 カラーガルバリウム鋼板 カラーガルバリウム鋼板木製木製防滑性長尺塩ビシート t=2階段 段鼻ノンスリップ

（1期、2期共通）

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4 スノコ×１（既設利用）掃除具入、時計(天井パネル)

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (パネル表し) (天井パネル) 掃除具入、時計

廻り縁巾　木 上段：仕上　，下段：下地上段：仕上　，下段：下地上段：仕上　　，　下段：下地天井高

間　仕　切　壁床　　高 床 内　　　壁

内　部　仕　上　表

室　　　名階
天　井

上段：仕上　，下段：下地廻り縁巾　木

備　　　　考

木製木製 カラー合板 t=2.5１ カラーガルバリウム鋼板木製 木製昇降口 複層ビニル床シート t=2.5（防滑性） カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０

カラー合板 t=2.5木製 木製 室名札、下足箱（既設流用）、傘立て×1（既設利用）、職員玄関 ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板複層ビニル床シート t=2.5（防滑性） 木製木製 カラーガルバリウム鋼板

室名札、掃除具入、時計

合板 t=4 (パネル表し)３０００ (天井パネル)

廻り縁巾　木 上段：仕上　，下段：下地上段：仕上　，下段：下地上段：仕上　　，　下段：下地天井高

間　仕　切　壁床　　高 床 内　　　壁
室　　　名階

天　井

上段：仕上　，下段：下地廻り縁巾　木

備　　　　考

木製木製 カラー合板 t=2.5１ 木製 木製カラーガルバリウム鋼板ＦＬ±０

木工棟 内部仕上表

(パネル表し)３０００ (パネル表し)合板 t=4 (天井パネル)

カラー合板 t=2.5木製 木製ＦＬ±０ カラーガルバリウム鋼板複層ビニル床シート t=2.5（防滑性） 木製木製 カラーガルバリウム鋼板

壁：間仕切　化粧石膏ボード

壁：間仕切　軽鉄下地

木工室

準備室

室名札、カーテン（レール共）

複層ビニル床シート t=2.5（防滑性）

複層ビニル床シート t=2.5
木工室　室名札、カーテン（レール共）

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

曲面黒板×１、黒板×１、掲示板×３

準備室は　室名札、カーテン（レール共）

昇降口

掃除具入、時計

下足箱（既存流用）、スノコ×34（既設利用）

掃除具入、時計

下足箱（既存流用）、スノコ×34（既設利用）

　（1期工事）　

　（2期工事）　



１期　２階平面図

管理建築士

図名（株）込山建築設計事務所

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

１期　１階平面図

※印の諸室は、施工完了時に室内空気中の化学物質濃度測定を行うこと。
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A1：1/150 №Ｓ
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１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図 Ａ－12

1期　１階平面図・２階平面図

廊下

廊下

調理室 調理室

竪樋の位置を示す

消消消 消 消 消



多機能

多機能
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２期　２階平面図
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※印の諸室は、施工完了時に室内空気中の化学物質濃度測定を行うこと。

２期　１階平面図
A1：1/150 №Ｓ
A3：1/300（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。 33枚の内

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図 Ａ－13

２期　１階平面図・２階平面図

廊下

廊下

消 消火器　ABC10型



水

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士
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（1期）　1階　備品リスト

1

2

3

No.

配膳室

掃除用具入

掛け時計

ワゴン台車（既存流用）

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

名称 規格・寸法

1

1

数 備考

1

1

1

1

2

3

3

3

3

5

1

5

小荷物
昇降機

シャワー

脱衣

事務室 校長室

配膳室 印刷室

ﾍﾞｯﾄ

保健室

昇降口

準備室

被服室

図書室

水

放送室

支援教室６ 支援教室５ 支援教室４ 支援教室３ 支援教室２

支援教室１

滅菌機
冷蔵庫

水

職員更衣室

（男）

（女）
ﾄｲﾚ
女

ﾄｲﾚ
男

0808

職員室

職員
トイレ

男

職員
トイレ

女

職員玄関

職員室

幼児用パン

手洗

流し+ｺﾝﾛ台

調理室

冷蔵庫

多機能ﾄｲﾚ

トイレ
女

トイレ
男 図書

準備室

1

2

3

No.

放送室

ホワイトボード

掲示板

掛け時計

W3,600*H1,200

W1,200*H900

電波時計　φ400程度

名称 規格・寸法

1

1

1

数 備考

1

2

No.

職員更衣室

名称 規格・寸法 数 備考

No. 名称

職員玄関

1

2

3

5

下足箱（既設流用）

傘立て（既設利用）

スノコ（既設利用）

掃除用具入

掛け時計

木製

電波時計　φ400程度

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

数 備考

1

1

1

別途

別途

別途

4

4

4

4

小荷物専用昇降機 1積載荷重300kg以上

A1：1/100

A3：1/200

3

１期　１階備品平面図

1

1

1

1

11

規格・寸法

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

ﾄｲﾚ（男・女）

1 掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

職員ﾄｲﾚ（男・女）

1 掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1 2

4

廊下

階段

廊下

階段

1

7

UP

UP

U
P

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

2025.06

工事件名

設計図

１期　１階備品配置平面図・備品リスト

Ａ－14
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

2

3

No.

職員室

掃除用具入

掛け時計（親時計）

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

φ400程度

名称 規格・寸法

1

1

数 備考

E図による

1

2

3

4

5

No.

保健室

ホワイトボード

掃除用具入

掲示板

掛け時計

吊下げカーテン（レール共）

W3,600*H1,200

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

W1,200*H900

電波時計　φ400程度

1

1

1

2

名称 規格・寸法 数 備考

1

2

3

4

5

6

No.

掃除具入

時計

生徒用ロッカー

曲面黒板

平面黒板

掲示板

電波時計　φ400程度

5列3段　W1800*D320*H880

W3,600*H1,200

W3,600*H1,200

W1,200*H900

1

1

1

1

1

3

名称 規格・寸法 数 総数 備考

8

9

10

コンロ台

オーブン台

消火器

900*600

600*600

7

7

1

No. 名称 規格・寸法 数 備考

被服室

1

2

3

4

5

6

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

作業用テーブル

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

900*1800*H700

1

1

1

1

3

10

No. 名称 規格・寸法 数 備考

図書室

1

2

3

4

掃除用具入

掛け時計

ホワイトボード

掲示板

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W1,200*H900

1

1

1

2

1

2

3

No.

校長室

ホワイトボード

掃除用具入

掛け時計

W3,600*H1,200

電波時計　φ400程度

名称 規格・寸法

1

1

1

数 備考

1

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

3

支援教室1～6

消

1

4

37 4826

No. 名称 規格・寸法

1

廊下

消火器

No. 名称・仕様

1 防炎タイプ

防炎タイプ2

取付場所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共

視聴覚室、理科室1・2、音楽室1・2、放送室遮光

日よけ

共通事項　1期工事　　カーテン

備考

外部窓面及び廊下側建具面共

トイレ、昇降口、職員玄関、配膳室、廊下、遮光カーテン取付の室を除く　室の外部窓面

No. 名称 数 備考

11

階段

階段昇降機

規格・寸法

15m/分以下、床A≦2.25m2

ｶｺﾞの幅≧70cm、奥行≧120cm以上

（ＢＣリフト　ＢＣＣＡ曲線階段用タイプ同等品）

H18国公告
1492号適合品

2

吊下げカーテン（レール共）T型

掛け時計 電波時計　φ400程度 1

3

3

4

1

2

3

No.

事務室

ホワイトボード

掃除用具入

掛け時計

W3,600*H1,200

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

名称 規格・寸法

1

1

1

数 備考

1

4

4

W3,600*H1,200 1ホワイトボード

1ホワイトボード W900*H1,200

6

6

6

6

6

18

6 6 6

6 6 66 6 6 6

6 66

6

6

6

6

10
4 4

4

9

9

9 9

99

9

8

4

4

消 ABC10型

別途

4

5

1

2

3

4

5

6

7

No. 名称 規格・寸法 数 備考

調理室

掃除用具入

掛け時計

ホワイトボード

掲示板

調理試食テーブル

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W1,200*H900

900*1800*H700

1

1

2

3

7

7

別途

別途

7ガスオーブン （既設流用）

ガスコンロ ２口型 （既設流用）

3

No. 名称 規格・寸法 数 備考

昇降口

1

2

下足箱（既設流用）

ｽﾉｺ（既設流用） 木製

34

34

別途

別途

掛け時計 電波時計　φ400程度 1

掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1

5

4

別途傘立て（既設流用） ＊

ABC10型　　　E-15図参照

7

7

7

7

7

7

17 ピクチャーレール簡易型 各室背面壁面巾に取付 6

備考

電気設備で計上

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

17
,3

25

9,037.5 4,500 3,600 2,700 2,700 4,500 4,500

13,537.5 4,500 13,500 13,500

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

4,500 13,500 4,500 2,700 2,700 3,600 4,500 13,537.5

4,500 13,500 13,500 4,500 13,537.5

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

17
,3

25

13,500



ABC10型　　　E-15図参照

Ｓ

管理建築士

図名（株）込山建築設計事務所

Ｄ

№

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

1

2

3

4

5

6

7

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

ボックスピアノ（既存流用）

スクリーン

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

天井吊　100インチ

1

1

1

1

3

1

1

2

3

掃除用具入

掛け時計

掲示板

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W1,200*H900

1

1

1

1

2

3

4

掃除用具入

掛け時計

掲示板

ホワイトボード

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W1,200*H900

W3,600*H1,200

1

1

1

1

2

掃除用具入

掛け時計

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

1

1

別途

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

272524232221201918171615141312111098

7

6543210

2

3

555
1

4

7

2

3

6

4

5 5
1

5

2

1

2

1

4

33

2

3

555
1

4
2

3

5 5 5
1

4

水

水

水

水

小荷物用

昇降機

6

26

56555453525150494746454443424140393836353433323130292827

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

1

2

3

4

555

1

2

3

4

555

2

3

5 5 5
1

6

4

2

3

1

6

4

5 55

2

3

4

1

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

（1期）　2階　備品リスト

5 5 5

A1：1/100

A3：1/200

配膳室

会議室

相談室

音楽室1・2

視聴覚室

理科室1・2・3

No. 名称 規格・寸法 備考数

No. 名称 規格・寸法 備考数

No. 名称 規格・寸法 備考数

No. 名称 規格・寸法 備考数

No.

1

2

3

4

5

6

室名

理科室1・2・3

理科室1・2・3

理科室1・2・3

理科室1・2・3

理科室1・2・3

理科室1・2・3

名称

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

実験用机

規格・寸法

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

900*1800*H700

数

1

1

1

1

3

7

総数

3

3

3

3

9

21

備考

No. 室名 名称 規格・寸法 数 総数 備考

1

2

3

4

5

6

音学室1・2

音学室1・2

音学室1・2

音学室1・2

音学室1・2

音学室1・2

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

グランドピアノ（既存流用）

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

6

2

1

2

１期　２階備品平面図

1

1

1

1

廊下

階段

廊下

階段

1

音楽室１ 準備室 音楽室２

楽器庫

視聴覚室

会議室 相談室 理科室１配膳室

理科室２

多機能

準備室

準備室準備室 理科室３

倉庫

準備室

書写室

トイレ
女

トイレ
男

美術室１

美術室２

ﾄｲﾚ
男

ﾄｲﾚ
女

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

2025.06

工事件名

設計図 Ａ－15

１期　２階備品配置平面図・備品リスト
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

ﾄｲﾚ（男・女）

1 掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1 4

483726

1

2

3

4

5

6

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

作業用テーブル

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

900*1800*H700

1

1

1

13

1

書写室

No. 名称 規格・寸法 備考数

美術室1・2

No.

1

2

3

4

5

室名

美術室1・2

美術室1・2

美術室1・2

美術室1・2

美術室1・2

名称

掃除用具入

掛け時計

曲面黒板

平面黒板

掲示板

規格・寸法

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

W3,600*H1800

W1,200*H900

数

1

1

1

1

3

総数

2

2

2

2

6

備考

No. 名称 規格・寸法

1

廊下

消火器

No. 名称・仕様

1 防炎タイプ

防炎タイプ2

取付場所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共

視聴覚室、理科室1・2、音楽室1・2、放送室遮光

日よけ

共通事項　1期工事　　カーテン

備考

外部窓面及び廊下側建具面共

トイレ、昇降口、職員玄関、配膳室、廊下、遮光カーテン取付の室を除く　室の外部窓面

別途

3

備考

電気設備で計上

水

水

水

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

17
,3

25

9,037.5 4,500 3,600 2,700 2,700 4,500 4,500 13,500

13,537.5 4,500 13,500 13,500

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

4,500 13,500 4,500 2,700 2,700 3,600 4,500 13,537.5

4,500 13,500 13,500 4,500 13,537.5

7,
27

5
2,

77
5

7,
27

5

17
,3

25



1

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士

Ｓ

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

25242322212019181716151413121110986543210

27 565554535251504947464544434241403938363534333231302928

（2期）　1階　備品リスト

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

A1：1/100

A3：1/200

小荷物用

昇降機

水

滅菌機
冷蔵庫

教材庫

配膳室 空き教室4

普通教室

3-5

普通教室

3-6

普通教室

3-3

普通教室

3-2
多目的室

（管理用）

普通教室

3-4

出入口

階段昇降機
ﾄｲﾚ

女

ﾄｲﾚ

男

ﾄｲﾚ

男

ﾄｲﾚ

女

水 水 水 水 水 水

空き教室1空き教室22-2多目的室

空きスペース 倉庫

多機能

男女

トイレ

女子

トイレ
男子

トイレ

空き教室3

普通教室 普通教室

2-1

普通教室

3-1

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

1

2

2

5

4

4

4

3

2

4

4

4

5

4

4

4

3

2

多目的室

（管理用）

1

2

3

2

3

1

1

1

1

1

2

3

3

3

3

1

2

2

少人数教室2

5

4

2

3

1

2

2

5

4

2

3

少人数教室1

２期　１階備品平面図

1

1

1

1 1

1

1

廊下

階段

廊下

階段

1

6

1

2

2

6

1

2

2

6

1

2

2

6

1

2

2

5

4

4

4

2

6

1

2

2

5

4

4

4

3

2

6

5

4

4

4

3

2

1

2

2

6

U
P

UP

UP

33枚の内

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号） 2025.06

工事件名

設計図

２期　１階備品配置平面図・備品リスト

Ａ－16
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

267

26 4837

No. 名称・仕様

1

取付場所 備考

防炎タイプ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共
日よけ トイレ、出入口、空きｽﾍﾟｰｽ、配膳室、廊下、を除く　室の外部窓面

共通事項　2期工事　　カーテン

1

2

3

4

掃除用具入

掛け時計

ワゴン台車（既存流用）

小荷物専用昇降機

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

積載荷重300kg以上

1

1

1

No. 名称 規格・寸法 数 備考

配膳室

No. 名称 規格・寸法 数 備考

出入口

1

2

3

4

5

傘立て（既設利用）

スノコ（既設利用）

掃除用具入

掛け時計

木製

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

4

1

4

1

1

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

多目的教室（管理用共）

1

2

3

掃除用具入

掛け時計

ホワイトボード

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

1

1

1

2

2

2

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

1

2

3

4

5

6

曲面黒板

掲示板

生徒用ﾛｯｶｰ（5列3段）

掃除用具入

W=3,600*H=1,200

W=1,200*H=900

W=3,600*H=1,200

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

1

3

1

1

1

2

6

2

2

2

少人数教室

平面黒板

8

ｽﾁｰﾙ製　W1,800*D320*H880

No. 名称 数 備考

11

階段

階段昇降機

規格・寸法

15m/分以下、床A≦2.25m2

ｶｺﾞの幅≧70cm、奥行≧120cm以上

（ＢＣリフト　ＢＣＣＡ曲線階段用タイプ同等品）

H18国公告
1492号適合品

別途

別途

5

4

1

2

掛け時計 φ400程度 1 2

3

7

7

7

7

17 ピクチャーレール簡易型 各室背面壁面巾に取付 2

6

6

7

7

7

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

ﾄｲﾚ（男・女）

1 掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1 8

No. 名称 規格・寸法

1

廊下

消火器

1

2

別途

4

7

5

3

2

1

2

2

6

普通教室（2-1～2-2、3-1～3-6）

No.

1

2

3

4

5

名称

曲面黒板

掲示板

生徒用ﾛｯｶｰ（5列3段）

掃除用具入

規格・寸法

W=3,600*H=1,200

W=1,200*H=900

W=3,600*H=1,200

ｽﾁｰﾙ製　W1,800*D400*H880

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

数

1

3

1

3

1

総数

8

24

8

24

8

備考

平面黒板

掛け時計 φ400程度 1 86

下足箱（既設利用） 別途

1

2

No. 名称 規格・寸法 数

空きスペース

備考

掃除用具入

掛け時計

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

1

1

ABC10型　　　E-15図参照

7

7

1 87 ピクチャーレール簡易型 各室背面壁面巾に取付

備考

電気設備で計上
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5
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5

7,
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5
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25

9,037.5 4,500 3,600 2,700 2,700 4,500 4,500 13,500

13,537.5 4,500 13,500 13,500
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27

5
2,

77
5
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5
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5
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5
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,3

25



図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士

Ｓ

小荷物用

昇降機

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

25242322212019181716151413121110986543210

56555453525150494746454443424140393836353433323130292827

（2期）　2階　備品リスト

K

J

I

H

G

E

D

C

B

A

F

A1：1/100

A3：1/200

水

水

水

水

水

水

水

空き教室5

空き教室2手洗い倉庫 空き教室3

多目的室
（管理用）

多目的室 女子
ﾄｲﾚ

男子
ﾄｲﾚ

女子
ﾄｲﾚ

男子
ﾄｲﾚ

多機能ﾄｲﾚ

空き教室7 空き教室6

普通教室

1-6

普通教室 普通教室 普通教室

1-5 1-4 1-3

普通教室 普通教室

1-2 1-1

空き教室8

空き教室4

ﾄｲﾚ

女
ﾄｲﾚ

男

倉庫配膳室

空き教室1

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

5

4

4

4

3

2

1

2

3

掃除用具入

掛け時計

ワゴン台車（既存流用）

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

1

1

No. 名称 規格・寸法 数

配膳室

備考

2-6 2-5 2-4

2-3

普通教室 普通教室 普通教室

普通教室

２期　２階備品平面図

2

3

1 1

2

3

1

1

1

1

1
1

廊下

階段

廊下

階段

1

2

2

5

4

4

4

3

2

6

1

2

2

5

4

4

4

3

2

6

1

2

2

5

4

4

4

3
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1

2
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１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号） 2025.06
33枚の内

Ａ－17

工事件名

設計図

２期　２階備品配置平面図・備品リスト
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

483726

7

No. 名称・仕様

1

取付場所 備考

防炎タイプ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ共
日よけ トイレ、出入口、空きｽﾍﾟｰｽ、配膳室、廊下、を除く　室の外部窓面

共通事項　2期工事　　カーテン

別途10

1

2

普通教室（2-3～2-6、1-1～1-6）

1

2

3

4

5

6

7

曲面黒板

掲示板

生徒用ﾛｯｶｰ（5列3段）

掃除用具入

W=3,600*H=1,200

W=1,200*H=900

W=3,600*H=1,200

ｽﾁｰﾙ製　W1,800*D400*H880

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

1

3

1

3

1

10

30

10

30

10

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

平面黒板

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

多目的教室（管理用共）

1

2

3

掃除用具入

掛け時計

ホワイトボード

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

W3,600*H1,200

1

1

1

2

2

2

No. 名称 規格・寸法 数 総数 備考

ﾄｲﾚ（男・女）

1 掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790 1 6

No. 名称 規格・寸法

1

廊下

消火器

掛け時計 φ400程度 1

17 ピクチャーレール簡易型 各室背面壁面巾に取付

10

10

7 7

7

7 7 7 7

777

ABC10型　　　E－15図参照

備考

電気設備で計上

7,
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5
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5
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5
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,3
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13,537.5 4,500 13,500
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5
2,
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5

7,
27
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4,500 13,500 4,500 2,700 2,700 3,600 4,500 13,537.5

4,500 13,500 13,500 4,500 13,537.5
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5
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77
5

7,
27

5

17
,3

25

13,500



１期　２階

１期　１階

音楽室１ 準備室 音楽室２ 準備室

楽器庫

昇降機
小荷物

7
,
2
7
5

2
,
7
7
5

7
,
2
7
5

1
7
,
3
2
5

7
,
2
7
5

2
,
7
7
5

7
,
2
7
5

準備室

視聴覚室

会議室 相談室 準備室理科室１ 理科室３

理科室２倉庫

準備室配膳室
水

トイレ

4,500 3,600 2,700 2,700 4,500 4,500 2,700 2,700 3,600 4,5009,037.5 13,537.513,500 4,5004,50013,500

4,500 13,500 13,500 13,500 4,50013,537.5 13,537.513,5004,500

職員

玄関
事務室 校長室

教室６

配膳室

小荷物
昇降機

印刷室

4,500 3,600 2,700 2,700 4,500 4,500 27,000 9,000 5,400 3,600

7
,
2
7
5

2
,
7
7
5

7
,
2
7
5

7
,
2
7
5

2
,
7
7
5

7
,
2
7
5

1
7
,
3
2
5

18,037.59,037.5

支援 支援 支援 支援 支援 支援

教室１教室２教室３教室４教室５
準備室

職員室 保健室更衣室

職員

（男・女）

図書

準備室0808
シャワー

放送室

被服室

図書室

調理室

水

脱衣

トイレ

男 女

UP

4,500 4,500 9,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 13,500 4,500 13,5004,537.5 13,537.5

トイレ

職員 階段昇降機
②　廊下　幅1200以上 ②　車椅子　転回スペース　1400 x 1400

②　階段部分　点状タイル　設置

女

ﾄｲﾚ
男

ﾄｲﾚ

多機能

女

男

多機能

女

男

⑤　車いす使用者用便房　１階・２階に設置する

腰掛便座、Ｌ型手摺・はね上げ式手摺、手洗いを設置する

昇降口

１階・２階にオストメイトを設置する

段差解消用昇降機を設ける

両側に手摺を設ける

④　階段　踏面の端部とその周囲の部分に明度差を設ける

⑤　男子便所　床置式の小便器の設置、小便器用の手摺の設置

大便器　１ヶ所にＬ型手摺を設置する

①　主となる出入口（共通）　有効幅　800以上

⑤　女子便所　大便器　１ヶ所にL型手摺を設置する

⑧　標識　車椅子用便房が分かるように表示する

美術室１

書写室

美術室２

⑧　標識　階段昇降機が分かるように表示する

女

ﾄｲﾚ
男

ﾄｲﾚ

A1：1/150 №Ｓ
A3：1/300（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。 33枚の内

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図 Ａ－18

廊下

階段または傾斜路の端に近接する廊下等の部分には、点状ブロックを敷設する

廊下等の末端の付近の構造は、車いすの転回できるスペースを設ける（140cm x 140cm）

利用円滑化経路　車いすが通行しやすい幅として120cm以上とする

利用円滑化経路を構成する出入口は、車いす使用者が通過できる幅として80cm以上とする

④　階段

③　傾斜路

②　廊下

①　出入口

有効幅　120cm以上　勾配　1/15以下　片側に手摺を設ける

案内場所までの経路

⑦　駐車場 車いす使用者用駐車施設（別途工事　校舎改修工事の中で行う）

段があれば段以外に傾斜路を設ける。傾斜路は幅は150cm以上、勾配は1/15以下、両側に手摺を設ける

段がある部分の幅は140cm以上確保する。蹴上は16cm以下とし踏面は30cm以上とし両側に手摺を設ける

幅は180cm以上確保する。⑥　敷地内通路

⑧　標識 階段昇降機、便所、又は駐車施設があることの表示を見えやすい位置に設ける

バリアフリー法

階段昇降機、便所、又は駐車施設の配置を表示した案内板等を設置する⑨　案内設備

段差解消用昇降機を設ける

両側に手摺を設ける

⑤　便所 車いす使用者便房を、１階と２階にそれぞれ1ヶ所づつ設ける。腰掛便座、手する等を適切に設置する

1階・２階の車いす使用者便房にはオストメイトを設置する

車いす使用者便房を設けない便所　　腰掛便座及び手すりの設けられた便房を１以上設ける

男子小便器のある便所　　床置式の小便器等を設ける

廻り段を設けない。踏面の端部とその周囲の部分との色の明度差を設ける

幅：140ｃｍ以上、蹴上：16ｃｍ以上、踏面：30ｃｍ　以上とする

⑩ 渡り廊下 傾斜路の端に近接する廊下等の部分には、点状ブロックを敷設する

屋外階段 階段上段の近接部分には、点状ブロックを敷設する⑪

※　その他 この部分に記載していない内容についても、行政担当者と協議を行い問題がないように計画すること

（A25・26図参照）

（A26図参照）

バリアフリー法　平面図



５６通　立面図０通　立面図

Ａ通　立面図

Ｋ通　立面図

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士

A1：1/150 №Ｓ
A3：1/300

Ｄ 2025.06

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

防球ネット 施工範囲

屋外消火栓 屋外消火栓

屋外消火栓

防球ネットは正面を開口出来るように
加工すること

防球ネットは正面を開口出来るように
加工すること

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図

立面図

Ａ－19

既設時計取付用金具の取付



断面図
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倉庫 理科室２視聴覚室 書写室 美術室２準備室音楽室２準備室音楽室１

4,500 13,500 13,537.513,537.5 4,50013,50013,50013,5004,500

準備室調理室
教室５ 教室４ 教室３ 教室２ 教室１

支援支援支援支援支援支援
図書室被服室

教室６
校長室

トイレ

職員
事務室

玄関

職員

13,537.54,537.5

94,575

13,5004,50013,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5009,0004,5004,500

2,000

メガネ杭L1000　＠1800打ち込み

A1：1/150 №Ｓ
A3：1/300（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。 33枚の内

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

防球ネット

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図

断面図

Ａ－20



矩計図　　S=1:30

17,325
K

A

普通教室

転落防止ストッパー（下段のみ）

仮設用ｱﾙﾐ引違窓

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄt=2

8
1
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巾木：木製
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男
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1,8001,800

女
子
ト
イ
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20

0
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20

0

1,800 1,800 900

2,250 2,250

手洗い側の戸を固定する手洗い側の戸を固定する

多機能WC

1,5
00

2,700 2,700

1,580 1,580

1
,3

1
0

2
,2

5
0

3,
6
40

男
子
ト
イ
レ

1,800

2,240

手洗い側の戸を固定する手洗い側の戸を固定する

引違いドア

アルミ(シルバー)

下部アルミパネル

学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

－

アルミ(シルバー)

下部アルミパネル

支障の無いものとする。

※配膳室出入口の下枠は、台車の通行

下部アルミパネル

備　考

金　物

－－

学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

３枚引きドア形　式

材質仕上げ

硝　子

姿　図

学校用強化型ガラス　ｔ＝４

※　室名　１期工事とする

軽量手動シャッター

塗装溶融亜鉛めっき鋼板

フック棒

水圧解錠装置

引違いドア

アルミ(シルバー)

下部アルミパネル

学校用強化型ガラス　ｔ＝４

男
子
ト
イ
レ

女
子
ト
イ
レ

A1：1/100 №Ｓ
A3：1/200（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。 33枚の内

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図

建具リスト　便所平面図

Ａ－24

取付場所 １階：外部出入口 室内出入口 外部・室内出入口 外部・室内出入口 外部・配膳室

3
AD

1 2
ADAD SS

1
AD
4

記号・数量 １　箇所

１期　　３３　箇所

３２　箇所

２期　　３２　箇所

１期　　３２　箇所

２期　　３０　箇所

アルミ(シルバー)

引違い窓

外部開口部外部開口部

引違い窓

アルミ(シルバー)

内部開口部

上　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

引違い窓

下　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

上　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

引違い窓

外部開口部

クレセント

トイレ

倉庫

保健室

配膳室

更衣室

下　学校用強化型ガラス　ｔ＝４

型ガラス

学校用強化型ガラス　ｔ＝４ 学校用強化型ガラス　ｔ＝４

可動網戸（サランネット）

クレセント、転落防止ストッパー（2階のみ）

サッシ外れ止め金具（２階のみ）
クレセント
サッシ外れ止め金具（２階のみ）

可動網戸（サランネット） 可動網戸（サランネット）

サッシ外れ止め金具（２階のみ）
クレセント

配膳室は型ガラス

ｱﾙﾎﾟﾘｯｸﾊﾟﾈﾙt=3 ｱﾙﾎﾟﾘｯｸﾊﾟﾈﾙt=3

AW
2

AW
3

AW
4 5

AW

１　箇所

１期　　５１　箇所

２期　　５０　箇所

１　箇所 ８５　箇所９　箇所

シリンダー錠，引手，戸車シリンダー錠，引手，戸車 シリンダー錠，引手，戸車 シリンダー錠，引手，戸車

３枚引きドア

トイレは鍵の取付はしない トイレは鍵の取付はしない

記号・数量

外部開口部

備　考

金　物

下　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

上　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

引違い窓

姿　図

取付場所

硝　子

材質仕上げ

形　式

トイレ

倉庫

保健室

配膳室

サッシ外れ止め金具（２階のみ）

型ガラス

クレセント、転落防止ストッパー（2階のみ）

可動網戸（サランネット）

AW
1

１１２　箇所

記号・数量

備　考

金　物

姿　図

取付場所

硝　子

材質仕上げ

形　式

1
WD

１　箇所

1期工事　脱衣室

1
8
37

1676

1
80

6

1602
1647

1
97

5

1700

23
00

1
8
37

1676

8
1
8

16801680

8
18

1680

9
48
1
8

8
18

1680

9
4

8
18

8
1
8

9
4

81
8

木製フラッシュ戸

ﾎﾟﾘ合板

8
18

1680

18
50

750

サムターン表示錠、シリンダー錠
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1
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S=1:150(A1)

412 412

1，340

0 5

9,075

5

Ａ通　立面図 S=1:150(A1)

0

S=1:150(A1)

S=1:150(A1)

9,075

Ｋ通　立面図

水

水

S=1:150(A1)
断面図

9,075

木工室

543210
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準備室

2,737.56,337.5

4
,
5
3
7
.
5

1
3
,
5
3
7
.
5

9,075

1
8
,
0
7
5

管理建築士

図名（株）込山建築設計事務所

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。
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準備室 木工室

断面図

５通　立面図
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S=1:150(A1)

S=1:150(A1)０通　立面図
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543210

№Ｓ

Ｄ 2025.06
33枚の内

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
Ａ－25設計図

A1：1/150･100

A3：1/300･200

落下防止用　手摺を設置

落下防止用　手摺を設置

スロープ部分　片側手摺　設置スロープ部分　片側手摺　設置

腰パネル設置

腰パネル設置腰パネル設置

落下防止用　手摺を設置

既設　側溝

+460+150

1,8001,8001,8001,8003,6001,8001,8001,8001,8001,800

600

仮設校舎２

仮設校舎１

（木工室）

（配膳室）

（職員玄関）

+460

±0

±0

OPENOPENOPENOPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

OPEN

S=1:100

渡り廊下２　平面図

S=1:100

渡り廊下２　立面図

+460

1
,
8
7
5

5
0
0

19,800

スロープ　1/15スロープ　1/15

3
,
3
3
5

4
,
22
5

通路

腰パネル設置

落下防止用　手摺を設置

Ｐ アクリル板ｔ2.0　インクジェットｼｰﾄ貼り
4ｍｍ*4箇所ボルト留め

車いす駐車場案内板　腰壁に取付

竪樋の位置を示す

※印の諸室は、施工完了時に室内空気中の化学物質濃度測定を行うこと。

下部アルミパネル

記号・数量

備　考

金　物

－

学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

３枚引きドア形　式

材質仕上げ

硝　子

姿　図

取付場所 １階：外部出入口

1
AD記号・数量 １　箇所

外部開口部

備　考

金　物

下　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４
上　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

引違い窓

下　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４
上　学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

アルミ(シルバー)

引違い窓

外部開口部

姿　図

取付場所

硝　子

材質仕上げ

形　式

可動網戸（サランネット） 可動網戸（サランネット）

ｱﾙﾎﾟﾘｯｸﾊﾟﾈﾙt=3

AW
1

AW
2

引違いドア

アルミ(シルバー)

下部アルミパネル
学校用強化透明ガラス　ｔ＝４

外部・室内出入口

3
AD

－

水

水

準備室

木工室

2,737.56,337.5

4
,
5
3
7
.
5

1
3
,
5
3
7
.
5

9,075

1
8
,
0
7
5 ※

3
AD

AD

AW
1

AW

AW
1

AW
1

AW

AW

AW
1

AW
1

AW

2

2

2

2

1
９　箇所

１期　　６　箇所

２期　　５　箇所

４　箇所

平面図、立面図、断面図、建具伏図、建具リスト

２期工事
撤去

１階建具伏図

１期　１階平面図 2期　１階平面図

+460 +460

（賃貸借工事）

1

８
６ ５ ５ ７

木工室※

No.

1

2

3

4

5

名称

曲面黒板

掲示板

規格・寸法

W=3,600*H=1,200

W=1,200*H=900

数

1

1

16

木工室

掃除用具入 ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

1掛け時計 φ400程度

卓上ボール盤（100V）

卓上ボール盤（台付）

2

17 卓上ボール盤（200V）

1

既設品利用　別途

既設品利用　別途

既設品利用　別途

既設品利用　別途集塵機8

4

3

1

2

No. 名称 規格・寸法 数

掃除用具入

掛け時計

ｽﾁｰﾙ製　W455*D515*H1790

電波時計　φ400程度

1

1

昇降口
ホール

1 2

下足箱（既設流用）

ｽﾉｺ（既設流用） 木製

別途

別途

別途

3

4

5 傘立て（既設流用）

カーテン無し

D

K

カーテン（レール共）　木工室　　～　　の外部の面する建具両側共KD

シリンダー錠，引手，戸車， シリンダー錠，引手，戸車，

クレセント クレセント

スロープ面 +100

立ち上がり

1647

1
9
7
5

9
4

8
1
8

8
1
8

1680 1680

9
4

8
1
8

81
8

1
8
37

1676

仮設校舎２、渡り廊下２

3

2

2 2

600

4
5
0



A1：1/100 №Ｓ
A3：1/200（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

工事件名

設計図

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
Ａ－26

渡り廊下１　立面図

S=1:100

1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,8009001,8001,8751,125

OPEN OPENOPENOPENOPENOPENOPENOPENOPEN

12,675

1,837.51,800

１期　１階

別棟 自転車置場

S=1:100

1,800 1,800 1,800 1,8001,837.5

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN
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OPEN

立面図
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断面図
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412 4121,837.5

断面図

立面図

4123,675412

1,837.51,837.5

OPENOPENOPENOPENOPENOPEN
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1
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,1
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OPEN OPEN
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2,
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0
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3
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3
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40

1
00

10
5

断面図 断面図

OPEN

自転車置場　　21台　x 2列　= 42台

42台　x 14棟　= 588 台

21台　x  1棟　=  21 台

合計　609　台

OPEN

12,675

1,837.51,800

立面図立面図

OPEN OPEN

１期　１階

別棟 自転車置場

S=1:100

1,800 1,800 1,800 1,8001,837.5

3,
6
75

1
,8

3
7.

5
1
,8

3
7.

5

OPENOPENOPENOPENOPENOPEN

腰パネル設置
±0

手すり設置

±0

落下防止用手摺（鋼製）

プレハブ工事にて設置の事

プレハブ工事にて設置の事

落下防止用手摺（鋼製）

本校舎廊下　1FL　90.50

仮設校舎　　1FL　89.80+0.46＝90.26

13,500

2,7003,6003,600

1
,8

7
5

1,
12

5

860

1,875

30
0

1,
80
0

+460
+460

既存校舎

+700

+700

+700

渡り廊下１　平面図

設計GL＝90.07

グランドGL＝89.80

（昇降口）

仮設校舎１

+460
+460

S=1:100 平面図、立面図、断面図

自転車置場、渡り廊下１

スロープ部分　片側手摺　設置

腰
パ
ネ
ル
設
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ー
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既設　側溝
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スロープ1/15

+460

±0

+250

U-360（既設）

250

スロープ面 +100

立ち上がり

手摺設置
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F１基礎断面図　　S=1:30 F2基礎断面図    S=1:30

3
00

Ｌ＝300

35
0

GL

ベース：D１０-２００＠

アンカーM12

15
0

7575

6
0

5
0

300

基礎伏図    S=1:150
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13,5004,500 9,000 9,000 13,500 4,500 4,500 9,000 4,500 9,9009,037.5 3,637.5

5

F3

基礎伏図    S=1:150

A1：1/150 №Ｓ
A3：1/300（株）込山建築設計事務所 図名

管理建築士 Ｄ 2025.06
図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）
33枚の内

工事件名

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

設計図

基礎伏図、基礎断面図

Ａ－27

小荷物昇降機ピット断面図    S=1:30

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎、周囲フェンス仕様

鉄筋　D13　ダブルクロス　コンクリートFC180　同等とする
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎　鉄筋コンクリートべた基礎　4000×2500　H350

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ周囲は点検用ｽﾍﾟｰｽを600ｍｍ以上確保し、Ｈ1800のメッシュフェンスを設置する、出入口1箇所含む
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グラウンド、アスファルト舗装及びコンクリート舗装については撤去時に現況復旧とする。

仮囲い フェンスバリケード：転倒防止措置を施すこと。（打ち込み鋼管等）
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敷地内通路 有効1.5ｍ必要

仮囲い：フェンスバリケードH1.8

仮囲い：成形鋼板 H2.0（通路）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）
仮設校舎

現場事務所
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解体工事

仮囲い：成形鋼板 H2.0

Ｂ

Ｂ

▽
市

道
境

界

敷鉄板 t22（通路）

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

施工時一部開放施工時一時移動
汚水配管

枠組足場（解体）

防
音

シ
ー

ト

防音シート

防
音

シ
ー

ト

防音シート 防音シート

進入禁止措置

進入禁止措置

クラウドカメラ（解体工事監視用）

3.0

監督職員事務所

仮囲い：フェンスバリケードH1.8（転倒防止対策共）

敷鉄板 t22（通路）

Ｍ

Ｍ

枠組足場 W600（解体）

生徒通路→ 盛替え範囲

施工時一部開放

汚水配管

仮囲い：防音ｼｰﾄ H3.0m（解体）

Ｍ：ﾒｯｼｭｼｰﾄ

Ｍ：ﾒｯｼｭｼｰﾄ ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去時囲い込み

Ｂ：防音ｼｰﾄ

シートゲート
車両通行時は交通誘導員を配置

施工時一時移動
通気配管

通気配管

汚水配管

敷き鉄板　t22（市道上）

門扉共　　（別途工事）
既設フェンス(5.0ｍ)撤去

本工事

既
設

フ
ェ

ン
ス

(5.0ｍ
)及

び
門
扉

撤
去
範

囲

（別途改修工事手配）

17,450

2,000
2,000

2,000
2,000

2,000
3,230

13,230

門
扉

80
0

2,
70
0

9,
00
0

12,800

11,400

15,000
1,950

500

※特記なき限り仮設工事はすべて別途工事

※拡大図　S=1/150

既設水路上 コンクリート蓋 W500用

（別途工事）

（別途工事）

敷き鉄板　t22（斜路）

パネルゲート 有効 W11.4ｍ
（別途工事）

通水菅 VP150 L=12.0ｍ
（別途工事）

車両通行時は交通誘導員を配置

（別途工事）

（別途工事）
既設水路上 コンクリート蓋 W500用

仮設計画図 ステップ１　S=1/500

770×550

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№
特
記
事
項 Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

2025.06
33枚の内

設計者

Ａ－28

２級建築士　　玉本直人（登録第８３１７号）

プール解体時（参考図）

A1：1/500･150
A3：1/1000･300

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
仮設計画図１ ステップ１



UP

ポール

フェンス

プレート

外灯 フェンス

フェンス

コン杭

フェンス 標識

フェンス

ガードパイプ

プラ杭

プラ杭

フェンス

電柱

標識

ポール

フェンス

電柱

バス停

電柱

電柱

外灯

カーブミラー

ガードパイプ

電柱

電柱

フェンス

電柱

電柱

パイプ

フェンスガードパイプ

電柱

フェンス

プラ杭

88.976
89.254

89.259

89.539

89.515

88.944

88.926

88.737 89.32689.162 89.218底88.243 89.234 89.15289.237 89.232T13 底88.404 89.484底88.35888.558
88.67189.300 88.638 88.681 88.655底89.05789.32688.827 底88.378 天89.18489.33089.801 89.333底89.130 89.32789.31889.277 88.683底88.383 底88.37489.626 天89.458 底88.675底89.08591.70189.280 89.43289.691 89.332 89.060 底88.689 89.72689.40889.554 89.412鉄天90.047 89.518底88.998 89.792底88.659 89.76389.41689.405 89.297 89.06989.426日野4 89.01089.50889.503 89.019底88.658 89.88189.904 89.84889.313 89.75088.88789.311 89.638 89.713 底89.034 90.05289.88488.88689.763 底88.738 底88.95289.73089.315 底88.652 89.892 89.96189.38189.756 89.812 89.89689.912 89.413T22 88.947 89.602

89.882 89.34389.437底88.997底88.993 89.890底88.976 89.777 底88.72889.896 底88.99689.859
89.277 T21 89.89489.254 T2389.87189.300 89.48889.891底88.68089.890 89.766 89.136

89.34289.351 89.65689.559 89.762 89.69989.78389.88889.35389.477 底89.434底89.181 89.751
89.423 89.565 底89.45389.771 89.764

T20 底89.38789.559 底89.266
90.144 底89.336

89.801 T7T2489.767
89.514 89.827

89.86189.728

89.767底89.36590.025

89.896
89.852

89.372

89.753 89.888
89.68491.720

89.66289.56389.73489.746
89.73388.825 89.472 底89.41289.490

89.76089.269 89.78989.68088.321 89.948底89.02189.627 89.53789.515 底89.304 90.047天89.311
89.526 89.450 89.878 89.869底88.796

89.775
89.765

89.825
89.549 89.762

底89.394 89.754底89.74789.528 89.809 底89.350
90.050

89.553 90.131
91.715 90.004

90.14489.611

89.80189.988

89.854 89.846

89.845

89.92790.127
89.781

90.182 89.800 90.142
89.87490.12889.524

89.79589.682 89.610 89.628
89.769

天89.473 89.750 底88.70089.964底89.032
鉄天90.265 89.61889.099

底88.65290.14589.745近江八幡市水準点No.7-3
89.784

90.141 88.943
底89.585

90.14889.514

89.751
底89.331

90.324

90.043

底89.804 90.094

89.999

89.928

天89.455

底89.01889.64888.803 89.61689.765 89.86189.574
88.294 89.233 90.131 90.03989.50589.578

天89.274 天89.499 89.982 89.83789.929 89.746底88.742
底89.316

90.016 底88.695底89.447 88.920

T14 90.068 底88.51789.755 89.091 89.593底89.784 T19

90.057
89.653

底90.001

90.05490.094

90.096

底89.397 90.051

89.615 89.755

底88.713 89.724
89.25688.779 91.740底89.02489.632

89.20288.241 89.410
89.48089.564

90.36289.567

89.786 90.339 90.308

91.835

89.74589.81890.033 88.885 底88.73090.064
底88.473

底89.935 89.56689.066
90.065 89.725

底89.755 底89.50189.833
90.145

90.090
91.733 89.944

89.871
90.05189.625 90.114

90.364 89.878底89.860

天89.505天89.428

底89.328 89.614底89.047
89.589

89.23888.776
89.717 89.61789.465

89.54189.18188.104

底88.672

90.094
90.012

底89.851底89.690 底89.750 89.767 88.873
90.055 90.08690.06490.045 89.06889.983 底88.470

89.714底88.711

90.061

89.752

90.060 89.777

89.799底89.836 89.775

89.787天89.448
天89.232 底89.068 89.78690.042
底88.680 89.74489.552 89.719 89.73888.795 89.611 89.642

底89.437 89.80789.47589.23288.147 90.04989.574
90.017 89.796

90.032 底89.474天89.525

底89.348 89.73289.79390.083

90.024

T15
底89.403

90.064
89.752

89.715 89.697底89.466
底89.338底89.348

89.763 89.77489.76789.776 89.77289.761 89.753 底88.444 88.921
90.196 89.131 底88.57688.958 88.84688.97988.771T18 T5 88.91488.514 T689.560 88.655 88.73588.62090.061 88.791底89.656 88.78086.965 底89.690底89.664 89.074

底87.721 底87.726 底87.833 底87.92890.028 底7.88590.053 89.84590.149 89.989 底87.607 90.101
89.851 90.034
底89.419

89.917 89.658
89.805底89.791

89.604 89.87190.077
天89.231 89.520

90.33590.140底88.799
88.749

89.718 89.46589.606 88.968
88.359 89.136 89.552

底89.365

89.703

90.075

底89.841

90.036

89.775

底89.473
89.796

天89.240
89.782

底88.824 89.72989.621 底89.00988.754 89.478
底89.42289.60289.55988.371 89.215 天89.40689.741 90.038

89.752 89.837

天89.525

底89.161
89.865

底87.58089.754

88.487 天89.67589.046

底89.529

89.864 89.890

天89.511

底89.184
89.274 89.753 89.50389.590 89.64188.806

89.591
89.248 底88.85788.437

天89.429

底89.034
89.735

89.813
89.689

89.595

89.687 底89.421
90.08090.138 天89.716 89.757

90.082底89.782 底89.35990.004 90.041
89.716底89.801 90.008底89.447

天89.743 天89.73490.07189.662 天90.011 天90.015 天90.001
天89.972 底89.562 底89.56189.653 底89.825 底89.837 底89.822底89.435底89.044 底89.798

89.67789.663 90.054 89.74390.03990.025 89.71489.71889.636
89.441 90.063 89.066 89.00689.089 89.74688.918 88.99789.06189.026 89.113 88.933

88.28688.25588.228 88.339 88.354 88.39188.37588.30188.908
89.532 底87.479 89.877底87.31689.785 底87.446底87.372 底87.469底87.344 底87.374 底87.462T1789.571 89.504

89.258 89.663 88.373 89.246
89.011 89.019 底87.96389.029 89.221T16 89.23389.225

T489.165
88.871 88.843 89.15089.139 89.11489.14088.859 89.091

マンホール
マンホール

マンホール

マンホール
マンホール

マンホール

木造2階建て木造2階建て 木造2階建て木造2階建て 木造2階建て木造2階建て木造2階建て 木造2階建て
ガス庫 木造2階建てマンホール

上屋 上屋 木造2階建て小屋 小屋
上屋 鉄骨造2階建て小屋小屋 木造2階建て小屋 木造2階建て 木造3階建て電柱 木造2階建て 木造2階建て 木造2階建て木造2階建て 木造2階建て 木造2階建て木造2階建て 木造2階建て 木造2階建て木造2階建てCB造2階建て 小屋 鉄骨造3階建てベランダ 小屋木造2階建て 物置上屋 木造2階建て上屋 小屋小屋 小屋小屋 木造2階建て支線 小屋小屋小屋 物置物置 小屋

足場板支線
Aｓ 足場板AｓAｓ Aｓ

Co 電柱
支線Aｓ Aｓ

AｓCo Co
CoCoCo

Co Aｓ

Aｓ
畑 駐車場

Aｓ 砂利敷

Aｓ

Co

CoCo

CoCo CoCo
Co

AｓCo

Aｓ

Aｓ
Aｓ

Aｓ

ラグビーゴール

Co
マンホール

ソフト弁

Aｓ
Aｓ

Aｓ
Aｓ

Aｓ

Co

Aｓ

Aｓ

ガス庫

Aｓ
Aｓ

ガス庫
職員更衣室２

駐車場

Aｓ

AｓAｓ Co
Aｓ

Co
マンホール

Co
Aｓ

Aｓ
CoCo

Aｓ
Co Aｓ

Aｓ

Aｓ

Co

CoAｓ

自転車置場Ｄ
Aｓ Aｓ

ガス庫 Aｓ
Co

Aｓ

屋外階段

Co Co

Aｓ

Aｓ

Aｓ

Co Co CoCo

Aｓ

Co

仕
Co

Aｓ
Aｓ 電柱Co

マンホールAｓ
支柱

CoCo Co Co Co Co
Co

CoCo
小屋

AｓCo

CoCo

上屋
Aｓ 木造平屋建て

Aｓ

小屋

農 農 Co階段
マンホールマンホール

Co

Co

Co
Aｓ

Co

駐車場

Aｓ Co Co

小屋

Aｓ

Aｓ

Aｓ

Aｓ
Aｓ

CoCo

Co
小屋

Co

Co

Aｓ

CoCo Co

Aｓ

（頭部無）
Aｓ

通学路

通学路

柳町三丁目

柳町一丁目

柳町二丁目

益田町字柳

90.068

底89.953

益田町字マデ

89.739 90.061

底89.828底89.328

底89.747
古川町字下舟戸

90.057

底89.826

90.055

底89.846

90.057

古川町字上舟戸
古川町字中川田

底89.936

90.064

古川町字上川田

90.049

底89.932

ゴミ置場

古川町字塚本

古川町字カイナダ

土間

木

木木

木

木

木
木

木

木

木

木

木

木
木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

Ｍ

Ｍ

弁
Ｍ

弁

Ｍ Ｍ 木木
木木

ネットフェンス門
ネットフェンス門

Ｅ
自転車置場Ｂ Ｅ Ｅ

Ｅ

受水槽

キュービクル
TEL線引込柱 登り段

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=2.0

Ｅﾒｯ
ｼｭ
ﾌｪ
ﾝｽ
H=
2.
0

生徒通用門

屋外階段

Ｍ

通学路用門
Ｍ

Ｍ Ｅ

Ｍ

量水器Ｅ
Ｍ弁

弁 Ｅ
Ｅ

キャンパス広場 Ｅ引込柱

水 弁

水
弁

ＭＭＭＭ

運動場用門
ＭＭＭＭ

Ｅ

Ｅ

消Ｂ棟

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ａ棟校舎棟1

グラウンド

Ｍ

Ｅ
(全校配膳室)

自転車置場Ｃ

Ｍ雑

Ｍ

正門
Ｍ

Ｍ Ｃ棟
Ｍ

テニスコートＭＭ

水
Ｍ 水

Ｍ ベンチ

Ｍ

Ｍ

弁

Ｍ

屋外階段
Ｍ ＭＭ

雨

渡り廊下雨

ＭＭ

駐車場

木
バックネット１校舎棟2

物置２
渡り廊下Ｄ棟

ベンチ
Ｅ

Ｅ
屋外便所・部室１Ｍ ＭＭ

Ｍ Ｍ 渡り廊下

弁
Ｍ ＭＭ Ｍ

通用門
Ｅ

Ｍ

弁

Ｍ

Ｍ

器具庫・部室２
物置３

サブグラウンド

自転車置場Ａ
物置１(灯油庫)

Ｅ

屋内運動場
渡り廊下

Ｍ

格技場

ＥＭﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH=2.0
水

浄化槽
バックネット２

Ｍ

設計GL＝90.070
1FL＝設計GL+450

設計GL＝90.070
1FL＝設計GL+350

設計GL＝90.070
1FL＝設計GL+670

90.100

89.850
89.950

90.085

90.05090.095

89.95090.070

90.040

90.060

90.060

90.62

89.820

89.860
90.070

90.040

89.864 89.82089.790

89.790

89.780

90.05090.050 89.799

89.750

89.780

90.035

90.105

90.040

89.230 89.21089.145 89.195 89.205
底88.305 底88.910底88.885 底89.085 底89.115

89.210
89.20089.22589.475

底89.020底89.085底89.105放流管底 88.260
89.410

89.210 底88.760
放流管底88.430 89.655

底88.665

89.980

底89.645

89.970
89.480

底89.840底89.335 89.495 89.495 89.490
89.750底89.255 底89.255 底89.250 90.045
放流管底88.85底89.84089.975

89.945

90.00089.960 89.920
90.035

底89.555 90.29 管底88.85089.960

89.970

底89.885 89.965

底89.760

89.960

底89.730

89.75089.77089.740
90.06589.760 90.055

89.900
底89.380 底89.810

90.060

底89.655

131
89.930

90.07090.05090.07090.07089.760
底89.820

90.02089.760 89.71090.070 90.070
底88.345 底89.740 89.965底89.870 89.960

底89.695 底89.905 89.91089.750

底88.960

89.960

底89.790 90.21 89.7690.0513台12台
90.070

90.070 底89.775
90.065底89.760 90.070
底89.790底89.770 90.06590.065

89.960
底89.840底89.78089.750 底88.860

底88.865 90.07526
底89.78589.770 89.790

90.07090.075 90.070
底89.810底89.760 底89.860

90.05

底89.940

Co

90.0606台
底89.870

12
Co

25 90.0531
底89.940

89.795 90.075 底89.885

89.565 89.635 89.545 89.55

90.065

底90.040

89.750 90.075 90.040
底88.835

底89.965

89.80

90.06042
底89.810

32

90.075
底89.665

90.040

底89.900

1段目
89.73510台

底88.780

90.120

土間

15台
（計118台）

89.800

89.89089.780

41
CoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCoCo

管底88.760
90.050

89.760

底88.700
89.740 90.070便所FL＝90.0690.065

56
90.040

底89.660
90.180 90.050

89.870
底88.730

90.050
90.120 底89.69089.980

90.070

底89.885

57 89
90.080

底89.810

30台

32台

118

88

89.800
89.770

放流管底88.870
89.750

（ﾋｭｰﾑ管φ400）
放流管底88.820
（ﾋｭｰﾑ管φ400）

擁壁天

As

ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷ ｷｷ
ｷｷｷｷA1 ｷ ｷ ｷｷ ｷ ｷ ｷ ｷｷ ｷｷ ｷ ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ

ｷｷｷ ｷ ｷｷ ｷｷ A3ｷｷｷ ｷ ｷ
K A2 ｷ

ｷ ｷ

J

R1

ｷ

ｷ ｷ ｷ ｷ
ｷ

A4

M1
D1 D2 D3 D4

ｷ
B1 B2 B3C C C C C C

ｷ

ｷ

E

R3 R2

Q

G5

M2
ｷ

G2

F
G3 G1

H

G4

P2

I

P1

L

ｷ

O

M3

10 12 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

10 -1 10 -2 10 -3 10 -4 10 -5 10 -6 10 -7 10 -8 10 -9 10 -10 10 -11 10 -12

11 受水槽ポンプ室

1
1-3

16

17

2

8

18

6

7
19

9 -1
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浄化槽ポンプ室浄化槽スクリーン室
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木
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電柱

※拡大図参照

仮設仕様については総合仮設計画書提出時に構成図を添付し、監督職員の承諾を得ること。
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仮囲い 成形鋼板及び防音ｼｰﾄ：打ち込み材を @1,800以下とし、斜材打ち込み材までの距離は図示寸法以上とすること。

グラウンド、アスファルト舗装及びコンクリート舗装については撤去時に現況復旧とする。

仮囲い フェンスバリケード：転倒防止措置を施すこと。（打ち込み鋼管等）

パネルキャスターゲート H2.0ｍ
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仮囲い：成形鋼板 H2.0（通路）

仮囲い：成形鋼板 H3.0：解体

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

敷鉄板 t22（通路）

仮囲い：成形鋼板 H3.0（工事）

仮設校舎時盛替

仮設校舎

現場事務所

仮囲い：成形鋼板 H2.0

現場事務所

解体工事

▽
市

道
境

界

仮囲い：成形鋼板 H3.0（盛替範囲）

監督職員事務所

敷地内通路 有効1.5ｍ必要

テニスコート用通路

スロープ生成（法面共）

仮囲い：フェンスバリケードH1.8（転倒防止対策共）

仮囲い：フェンスバリケードH1.8（転倒防止対策共）

歩行用砕石敷 t60

敷き鉄板　t22（市道上）

既設フェンス(5.0ｍ)撤去
門扉共　　（別途工事）

本工事

既
設

フ
ェ

ン
ス

(5.0ｍ
)及

び
門
扉

撤
去
範

囲

（別途改修工事手配）
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※特記なき限り仮設工事はすべて別途工事

※拡大図　S=1/150

既設水路上 コンクリート蓋 W500用

（別途工事）

（別途工事）

敷き鉄板　t22（斜路）
（別途工事）

パネルゲート 有効 W11.4ｍ
（別途工事）

通水菅 VP150 L=12.0ｍ
（別途工事）

車両通行時は交通誘導員を配置

既設水路上 コンクリート蓋 W500用
（別途工事）

仮設計画図 ステップ２　S=1/500

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号 設計図

Ｓ

管理建築士

図名

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

（株）込山建築設計事務所
工事件名

Ｄ

特
記
事
項

№

770×550

2025.06
33枚の内

Ａ－29

設計者 ２級建築士　　玉本直人（登録第８３１７号）

仮設校舎建設時（参考図）

A1：1/500･150
A3：1/1000･300

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
仮設計画図２ ステップ２
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仮設仕様については総合仮設計画書提出時に構成図を添付し、監督職員の承諾を得ること。

仮囲い 成形鋼板及び防音ｼｰﾄ：打ち込み材を @1,800以下とし、斜材打ち込み材までの距離は図示寸法以上とすること。

グラウンド、アスファルト舗装及びコンクリート舗装については撤去時に現況復旧とする。

仮囲い フェンスバリケード：転倒防止措置を施すこと。（打ち込み鋼管等）

敷き鉄板跡 現状復旧（市道上）
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既設水路上 コンクリート蓋 W500用
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既設水路上 コンクリート蓋 W500用

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

※拡大図　S=1/150

仮設計画図 完了時　S=1/500

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号 設計図

Ｓ

管理建築士

図名（株）込山建築設計事務所
工事件名

Ｄ

特
記
事
項

№

770×550

2025.06

仮設計画図３ 完了時

Ａ－30

33枚の内
設計者

（参考図）

A1：1/500･150
A3：1/1000･300

八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号） ２級建築士　　玉本直人（登録第８３１７号）
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グランド内の本工事工作物設置、仮設校舎建設にあたり支障のある場合は
既存のグランド暗渠排水計画図は、参考図とする。

監督員に報告の上撤去処分とする。

撤去の際は、どの部分かがわかるように図面にて報告すること。
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33枚の内
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図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。
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記
事
項

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）管理建築士

１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

№

Ｄ

工事件名

図名

Ｓ

設計図

A1：1/500
A3：1/1000

2025.06

（現況）　参考図

グランド暗渠排水図
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借



770×550

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№
特
記
事
項 Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

（現況）　参考図

A1：1/30･25･20
A3：1/60･50･40

グランド内の本工事工作物設置、仮設校舎建設にあたり支障のある場合は
監督員に報告の上撤去処分とする。

撤去の際は、どの部分かがわかるように図面にて報告すること。

既存のグランド暗渠排水断面図は、参考図とする。

2025.06
33枚の内

暗渠排水断面図

Ａ－32
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
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図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

№

Ｄ

工事件名
（株）込山建築設計事務所

１級建築士　　宇野晴美（登録第２９１４４５号）

図名

管理建築士

Ｓ

設計図１級建築士事務所登録　滋賀県知事（ト）第１２６８号

図面内表記縮尺はＡ１版サイズを示す。

A1：図示
A3：図示/2

　枚の内

仮設校舎地盤調査位置図　結果図
八幡西中学校長寿命化改修工事仮設校舎賃貸借
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